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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Etap 3 - Rehabilitacja
11 Roboty rozbidrkowe
1 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.1| 0354-04 | m2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
2| KNR 4-01 | Demontaz Scianki dziatowej drewnianej wraz z m2
d.1.1] 0354-08 | przeszkleniami i otworami drzwiowymi:
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
3| KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z | szt.
d.1.1] 0355-03 | rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
4 KNR 4-01 [ Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z | szt.
d.1.1] 0355-02 | rozbiorki o$cieznic drzwiowych i okiennych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5| KNR 4-01 | Rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1] 0819-15
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
6| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0349-02 | cementowo-wapiennej
44 m3 4,400
RAZEM 4,400
7| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1] 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
8| KNR 0-14 | Demontaz scianek dziatowych g-k na ruszcie stalowym m2
d.1.1] 2010-03 | systemowym
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
9] KNR0-14 | Demontaz Scianek dziatowych g-k na ruszcie stalowym m2
d.1.1] 2010-03 | systemowym czesciowo przeszklonych:
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
10 Wzmocnienie scian nad powiekszanymi (lub nowymi) kpl.
d.1.1 otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych przed
wykonaniem nadproza: przewiercenie 8 szt. otworow i
zamocowanie 2 C160 diugosci okoto 2,0 m powyzej
nadproza po dwoch stronach sciany, skrecenie belek ze
sobg i usuniecie po wykonaniu nowego nadproza:
- nadproze drzwiowe N2:
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11l KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z m3
d.1.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
12 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13[ KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - szt.
d.1.1] 0313-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddzielna robota
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.1| 0703-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15[ KNR 4-01 | Wykucie otworow w sScianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.1] 0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
16 KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0349-02 | cementowo-wapiennej
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
17] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1| 0811-07
297 m2 297,000
RAZEM 297,000
18 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1| 0804-07
297 m2 297,000
RAZEM 297,000
191 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
20| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km
8,7 m3 8,700
RAZEM 8,700
21| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
18,7 m3 18,700
RAZEM 18,700
22| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-16 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
27,5 m3 27,500
RAZEM 27,500
1.2 Roboty nowo projektowane
23| KNR 2-02 | Wykonanie wylewki cementowej o grubosci od 0,03-do m2
d.1.2] 1106-02 | 0,05 m zbrojong siatkg jako podktadu pod warstwy
1106-07 | wykonczeniowe posadzki
kalk. wtasna
294 m2 294,000
RAZEM 294,000
24 KNR 4-01 [ Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do m
d.1.2 0705-03 | 50 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachoéwkami
12 m 12,000
RAZEM 12,000
25| KNR 4-01 | Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do m
d.1.2] 0705-02 | 30 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachoéwkami
50 m 50,000
RAZEM 50,000
26| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.1.2] 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
27| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.1.2| 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
28| KNNR 2 | Wymurowanie Scian dziatowych z bloczkéw z gazobetonu | m2
d.1.2| 0306-04 H+H grubosci 0,12 m na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia | M5 (nie przewidziano zaprawy systemowej
cienkowarstwowej): Uwaga: Przyjeto murowanie scian
dziatowych na konstrukcji stropu nad piwnica:
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
29 KNNR2 | Zamurowanie bloczkami z gazobetonu H+H na zaprawie m3
d.1.2] 0306-02 | cementowo-wapiennej M5 otworéw drzwiowych na petna
analogia | grubosc¢ sciany
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
30] KNNR 2 | Wymurowanie sciany z bloczkéw z gazobetonu H+H m3
d.1.2] 0306-02 | grubosci 0,25 m na zaprawie cementowo-wapiennej M5
analogia | (nie przewidziano zaprawy systemowej
cienkowarstwowej):
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
311 KNNR2 | Wymurowanie scianki bedacej budowa hydrantu z m2
d.1.2| 0306-04 | bloczkéw z gazobetonu H+H grubosci 0,08
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
32| KNNR 2 | Osadzenie nadprozy drzwiowych systemowych H+H szt
d.1.2] 0306-06 | dtugosci 1,50 m nad nowo projektowanymi otworami
analogia | drzwiowymi:
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33] KNNR 2 | Osadzenie nadprozy drzwiowych systemowych H+H szt
d.1.2| 0306-06 | dtugosci 1,80 m nad nowo projektowanymi otworami
analogia | drzwiowymi:
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.2| 0120-02
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
35| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2] 0126-05 | prefabrykowanych
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
36 Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego (wzmocnienie | kpl.
d.1.2 krawedzi otworu, wykonanie nadproza systemowego) w
Scianie dziatowej g-k na ruszcie stalowym systemowym
grub. 0,10 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.2] 2010-04 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Roboty nowo projektowane - wentylacja grawitacyjna
38| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1.3] 0333-01 na zaprawie wapiennej

-4-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.3] 0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
40 KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.3| 0208-01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
411 KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.1.3| 0122-07
42 m 42,000
RAZEM 42,000
42| KNR 2-02 | Obudowanie kominéw jw. bloczkami z gazobetonu H+H m2
d.1.3] 0123-07 grubosci 0,08 m
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
43| KNR 2-02 [ Ocieplenie kominéw wentylacji grawitacyjnej po m2
d.1.3] 0609-10 | obudowaniu bloczkami z gazobetonu H+H styropianem
analogia | grubosci 0,06 m (w przestrzeni stropodachu
wentylowanego oraz powyzej pofaci dachowej)
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
44| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.3| 2612-06 + | przyklejenie warstwy siatki na scianach + natozenie
KNR 0-23 | podktadowej masy tynkarskiej
0931-01
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
45 Wykonanie i osadzenie klinéw styropianowych na m2
d.1.3 obwodzie kominéw na styku z potacig dachu
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
46| KNR 0-22 | Doklejenie paskéw papy termozgrzewalnej grubosci 0,30 | m2
d.1.3] 0529-04 | m jako wywiniecia na kominy
analogia
5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500
47| KNR 0-23 | Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej - tynk m2
d.1.3] 0931-02 silikonowy barwiony w masie (zblizony kolorem do
elewacji budynku
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
48| KNR 2-02 [ Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.1.3] 0506-01 ocynkowanej
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
49| KNR 2-02 | Wykonanie czap kominowych z blachy stalowej m2
d.1.3] 0506-02 | powlekanej mocowanej do konstrukcji kominow za
kalk. wtasna | pomoca np. wspornikéw stalowych.
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
50 Dodatek za wycinanie styropianu i warstw papy kpl.
d.1.3 nawierzchniowej przy wykonywaniu otworow w konstrukcji
dachy dla przejs¢ kominéw wentylacji grawitacyjnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Dodatek za otynkowanie i pomalowanie powierzchni kpl.
d.1.3 kominéw w przestrzeni | pietra oraz naprawy posadzek na
| pietrze przy przebijaniu otworéw w stopie dla
wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
52 Osadzenie w poziomie stropu nad parterem oraz stropu m
d.1.3 nad | pietrem wymianéw stalowych 1 IPE 100
dtugosci 0,80 m w celu zapewnienia oparcia murowanych
z ksztattek ceramicznych przewodow wentylacji
grawitacyjnej na dwoch sasiednich belkach stropu
gestozebrowego.
Uwaga: W przypadku gdy komin murowany jest przy
Scianie, od strony $ciany utozy¢ wymian z kgtownika
50x30x5, dtuzszym bokiem do $ciany.
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14 Roboty wykonczeniowe
53] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy (pom. 1,2,3,5,6,4,7) m2
d.1.4{ 202 1134-02
poz.54 + poz.55 m2 977,146
5*1,5*1,5+22%0,6 m2 12,570
2,0*(7,92+5,03 +2,80 +11,43) m2 54,360
RAZEM 1 044,076
54| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.4| 0815-04 | zelementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
-21,22,23,24,25,21b,21a,26+27,28,29,30,31,32,33+ wc na
potpietrze
2,8* (38,86 + 36,86 + 11,07 + 3,37 + 18,0+ 9 + 21,63 + m2 722,036
20,80 + 10,16 + 24,35 + 16,38 + 14,33 + 14,44 + 6,42) +
15,86 * 0,8+ 10,06 * 0,8 +5,35*0,8 + 11,43 * 0,8
RAZEM 722,036
55| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.1.4| 0815-06 | elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
61,07 + 6,51 + 3,37 + 14,68 + 24,76 + 27,75 + 24,94 + m2 255,110
5,82 +34,58 + 11,99 + 5,78 + 11,94 + 12,66 + 1,77 + 2,51
+4,98
RAZEM 255,110
56| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2
d.1.4] 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - kolory pastelowe wg projektu kolorystyki
do zastosowania w stuzbie zdrowia
poz.54 + poz.55 m2 977,146
RAZEM 977,146
57 KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.1.4] 0829-03 | -fartuch z ptytek biatych 30x60 cm
5*15*15+22*0,6 m2 12,570
RAZEM 12,570
58 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej | m2
d.1.4| 0829-03 |-Wc
2,0* (7,92 +5,03 +2,80 + 11,43) m2 54,360
RAZEM 54,360
59| KNR 2-02 | Dostawa i montaz - listew winylowych gr 1,5 mmi m
d.1.4] 1113-08 | szerokosci 30 cm mm wykonczonych profilami
analogia | systemowymi (odboje poziome)
(42+42+15)*2+15+26+2,6+4,1 m 30,600
RAZEM 30,600
60| KNR 2-02 | Dostawa i montaz - naroznikow winylowych gr 1,5 mm m
d.1.4[ 1113-08 szer 0,05 m
analogia
16*2,0 m 32,000
RAZEM 32,000
61 Wykonczenie Sciany rejestracji i stupa wraz z rejestracjg | kpl.
d.1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, m2
d.1.4] 1120-03 | ukladanych metoda zwykig z przecinaniem ptytek
analogia
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(0,15+0,3)*19+1,1*2,38 m2 11,168
RAZEM 11,168
63] KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci m
d.1.4] 1119-02 | cokolika rownej 10 cm
analogia
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
64 Wykonanie i montaz balustrady systemowej z kwaséwki , m
d.1.4 wypetnienie szklem hartowanym
7 m 7,000
RAZEM 7,000
65| KNR 0-14 | Obudowa elementoéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d. 1.4 2011-09 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
i podciggow, jednowarstwowa 100 - 01 - obudowa
przewodow
35,10*0,5 m2 17,550
RAZEM 17,550
66 Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod posadzke gr. | m2
d.1.4| kalk. wkasna | do 5 mm
61,07+ 6,51+ 3,37+ 24,78 + 11,98 + 1,77 + 2,51 m2 111,990
14,68 + 5,78 + 12,66 + 11,43 m2 44,550
27,75+ 24,94 + 5,62 + 34,58 + 11,99 m2 104,880
RAZEM 261,420
67| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki gress m2
d.1.4] 1118-08 | 60x60 cm uktadane na klej metoda zwykta
61,07+ 6,51+ 3,37+ 24,78 + 11,98 + 1,77 + 2,51 m2 111,990
RAZEM 111,990
68| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki gress m2
d.1.4] 1118-08 | 60x60 cm uktadane na klej metodg zwykig
14,68 + 5,78 + 12,66 + 11,43 m2 44,550
RAZEM 44,550
69| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek ukladane | m
d.1.4] 1119-01 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
36,86 + 38,68 + 7,53 + 11,07 + 14,33 + 5,35 + 6,42 m 120,240
RAZEM 120,240
70| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10cm | m
d.1.4] 1119-02 | ukltadane na klej z przecinaniem ptytek k metodg zwykig
36,86 + 38,68 + 7,53 + 11,07 + 14,33 + 5,35 + 6,42 m 120,240
RAZEM 120,240
711 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett | m2
d.1.4] 1112-05 | do zastosowania w stuzbie zdrowia, wyktadzina wywinieta
analogia | na sciany 15 cm.
27,75+ 24,94 + 5,62 + 34,58 + 11,99 m2 104,880
RAZEM 104,880
72 Dostawa i montaz nakladek PCV na parapety (szerokos¢ | szt
d1.4 do 40 cm, dtugos¢ 120 cm)
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
1.5 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
73 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych D1 kpl.
d.1.5
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
74 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych D2 kpl.
d.1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych D4 kpl.
d.1.5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
76 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych D5 kpl.
d.1.5
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych D6 - EI30 | kpl.
d.1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych D7 kpl.
d.1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych DA2 m2
d.1.5
1,7%2,7 m2 4,590
RAZEM 4,590
80 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych DA3 m2
d.1.5
20%2,7*2 m2 10,800
RAZEM 10,800
81 Dostarczenie i montaz drzwi jednoskrzydtowych DA4 m2
d.1.5
1,427 m2 3,780
RAZEM 3,780
82 Dostawa i montaz scianek systemowych HPL m2
d.1.5
2,05*(1,16+0,9+0,65+0,9+0,88+3,0+155*2+2,3 | m2 60,147
*2+09+0,77+09+093+09+12+23*2+0,9+
0,95+0,9+1,2)
RAZEM 60,147
83 Rolety 118/164 cm szt
d.1.5
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
84 Wyklejanie szyb w oknach 118/164 cm na wysokos¢ do szt
d.1.5 100 cm
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
85 Wyklejanie szyb w drzwiach 100/200 cm na wysokos¢ do | szt
d.1.5 160 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86 Wyklejanie szyb w drzwiach 200/210 cm na wysokos¢ do | szt
d.1.5 210 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady Ij(e%srft
KOSZTORYS:
1 Etap 3 - Rehabilitacja
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 19,000
d1.1 0354-04 drewnianych o powierzchni do 2
m2
przedmiar = 19,000 szt.
~-R -
1* 999 robocizna r-g 22,0400
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
2| KNR4-01 | Demontaz scianki dziatowej m2 13,000
d.1.1 0354-08 | drewnianej wraz z przeszkleniami
i otworami drzwiowymi:
przedmiar = 13,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 10,9200
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym | szt. 19,000
d.1.1 0355-03 | i utozenie uzyskanych z rozbiorki
skrzydet drzwiowych i okiennych
przedmiar = 19,000 szt.
~R -
1* 999 robocizna r-g 2,6600
0,14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym | szt. 19,000
d.1.1 0355-02 | i utozenie uzyskanych z rozbiorki
oscieznic drzwiowych i okiennych
przedmiar = 19,000 szt.
~-R -
1* 999 robocizna r-g 3,0400
0,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5| KNR4-01 | Rozebranie wykfadziny sciennejz | m2 61,000
d.1.1 0819-15 | piytek
przedmiar = 61,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 84,1800
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 [ Rozebranie Scian, filarow i kolumn | m3 4,400
d.1.1 0349-02 | z cegietl na zaprawie cementowo-
wapiennej
przedmiar = 4,400 m3
-9-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
—-R -
1* 999 robocizna r-g 31,9880
7,27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
7| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o m2 22,500
d.1.1 0348-03 | grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 22,500 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 21,3750
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
8| KNRO0-14 | Demontaz Scianek dziatowych g-k [ m2 36,000
d.1.1 2010-03 na ruszcie stalowym systemowym
przedmiar = 36,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 27,2290
2,5212*0,3 = 0,75636 r-g/m2
M --
2*| 3930000 | woda m3 0,0457
0,00127 m3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
4* 34312 wycigg m-g 1,4400
0,04 m-g/m2
5* 00000 srodek transportu m-g 1,0368
0,0288 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
9| KNR0-14 | Demontaz $cianek dziatowych g-k [ m2 21,000
d.1.1 2010-03 na ruszcie stalowym systemowym
czesciowo przeszklonych:
przedmiar = 21,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 15,8836
2,5212* 0,3 =0,75636 r-g/m2
M --
2*| 3930000 | woda m3 0,0267
0,00127 m3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
4* 34312 wyciag m-g 0,8400
0,04 m-g/m2
5* 00000 srodek transportu m-g 0,6048
0,0288 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-10 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

. . Koszt
Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady jedn.
10 Wzmocnienie Scian nad kpl. 1,000
d.1.1 powiekszanymi (lub nowymi)
otworami drzwiowymi w $cianach
dziatowych przed wykonaniem
nadproza: przewiercenie 8 szt.
otwordw i zamocowanie 2 C160
dtugosci okoto 2,0 m powyzej
nadproza po dwéch stronach
Sciany, skrecenie belek ze sobg i
usuniecie po wykonaniu nowego
nadproza:
- nadproze drzwiowe N2:
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow | m3 0,350
d.1.1 0313-02 | w Scianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
przedmiar = 0,350 m3
~R--
1* 999 robocizna r-g 7,4550
21,3 r-g/m3
M -
2% 1800199 cegta budowlana petna szt 140,3500
401 szt/m3
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 37,8000
dodatkéw
108 kg/m3
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,0980
0,28 m3/m3
5*| 3950001 | drewno okragte na stemple m3 0,0284
budowlane
0,081 m3/m3
6*| 2600104 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0196
kLI
0,056 m3/m3
7*| 2600622 | deskiiglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0410
kLI
0,117 m3/m3
8*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,9380
2,68 kg/m3
9*| 1341299 | klamry ciesielskie kg 1,6415
4,69 kg/m3
10*| 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0490
0,14 m3/m3
11*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
12* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,1610
elektryczna
0,46 m-g/m3
13* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 1,2180
napedem elektrycznym 0,5 t
3,48 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
12| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow | m 12,000
d.1.1 0313-04 w $cianach z cegiet - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych do |
NP 180 mm
11 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
przedmiar = 12,000 m
R -
1* 999 robocizna r-g 19,4400
1,62 r-g/m
M --
2*| 1800199 | cegta budowlana petna szt 96,0000
8 szt/m
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 62,1600
dodatkéw
5,18 kg/m
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,2160
0,018 m3/m
5* 1100399 ksztattowniki walcowane - kg 265,4400
dwuteowniki
22,12 kg/m
6*| 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0720
0,006 m3/m
7*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,3600
elektryczna
0,03 m-g/m
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,8400
napedem elektrycznym 0,5 t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
13| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow | szt. 14,000
d.1.1 0313-06 | w Scianach z cegiet -
obmurowanie koncéw belek
stalowych do | NP 180 mm - jako
oddzielna robota
przedmiar = 14,000 szt.
—-R -
1* 999 robocizna r-g 7,5600
0,54 r-g/szt.
M --
2% 1800199 cegta budowlana petna szt 56,0000
4 szi/szt.
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 24,2200
dodatkéw
1,73 kg/szt.
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0560
0,004 m3/szt.
5% 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0560
0,004 m3/szt.
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
7* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,1400
elektryczna
0,01 m-g/szt.
8* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,5600
napedem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-12-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
14| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na m 12,000
d1.1 0703-03 stopkach belek
przedmiar = 12,000 m
~-R -
1* 999 robocizna r-g 1,3200
0,11 r-g/m
M --
2*| 1331799 | siatka tkana Rabitza m2 3,2400
0,27 m2/m
3*| 1120600 | drut stalowy okragty miekki sr. kg 0,3600
0.50-0.55 mm
0,03 kg/m
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
15| KNR 4-01 | Wykucie otworow w Scianach z m2 2,000
d.1.1 0329-02 | cegiet o grubosci 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar = 2,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 2,1600
1,08 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
16| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn [ m3 1,200
d.1.1 0349-02 | z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
przedmiar = 1,200 m3
~-R -
1* 999 robocizna r-g 8,7240
7,27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
17| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na | m2 297,000
d.1.1 0811-07 | zaprawie cementowej
przedmiar = 297,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 273,2400
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
18| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2 297,000
d.1.1 0804-07
przedmiar = 297,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 219,7800
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-13-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
Cena jednostkowa
19| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z m2 30,000
d.1.1 0701-02 | zaprawy cementowo-wapiennej
na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 30,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 12,3000
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
20| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami m3 8,700
d.1.1 0108-13 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 8,700 m3
~-R -
1* 999 robocizna r-g 15,7470
1,81 r-g/m3
~-S-
2* 39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8,0910
0,93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
21| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami m3 18,700
d.1.1 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1km
przedmiar = 18,700 m3
~-R -
1* 999 robocizna r-g 43,7580
2,34 r-g/m3
~-S-
2* 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 22,6270
1,21 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
22| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami m3 27,500
d.1.1 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 27,500 m3
~-S-
1* 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 11,0000
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.2 | Roboty nowo projektowane
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
23| KNR 2-02 [ Wykonanie wylewki cementowej o [ m2 294,000
d.1.2 1106-02 grubosci od 0,03-do 0,05 m
1106-07 | zbrojong siatkg jako podkiadu pod
kalk. wtasna | warstwy wykonczeniowe posadzki
przedmiar = 294,000 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 346,9788
1,1802 r-g/m2
M -
2% 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 11,9952
0,0272*1,5 = 0,0408 m3/m2
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0,3234
0,0011 t/m2
4* 1331799 | siatka tkana Rabitza m2 299,8800
1,02 m2/m2
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
6* 34000 wyciag m-g 11,9364
0,0406 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,9114
0,0031 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24 | KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyklego| m 12,000
d.1.2| 0705-03 kat. Ill o szerokosci do 50 cm na
murach z cegiet lub $cianach z
betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
przedmiar = 12,000 m
~R--
1* 999 robocizna r-g 6,4800
0,54 r-g/m
M -
2% 1701100 cement portlandzki z dodatkami t 0,0312
25
0,0026 t/m
3*| 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0288
0,0024 m3/m
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,1596
0,0133 m3/m
5% 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0408
0,0034 m3/m
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,3600
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,3600
elektryczna
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-15-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis Naktady jedn.

25| KNR 4-01
d.1.2| 0705-02

Wykonanie pasow tynku zwyktego| m 50,000
kat. Ill o szerokosci do 30 cm na
murach z cegiet lub Scianach z
betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami

lub dachéwkami

przedmiar = 50,000 m
—-R -

robocizna r-g
0,44 r-g/m
M --
cement portlandzki z dodatkami t
25

0,0016 t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0014 m3/m

piasek do zapraw

0,008 m3/m

woda z rurociggu

0,002 m3/m

materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %

~-S-

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,02 m-g/m

1* 999 22,0000

2*( 1701100 0,0800

3| 2360000 m3 0,0700

4*1 1602003 m3 0,4000

5% 3930000 m3 0,1000

6*| 0000000

7*| 34312 m-g 1,0000

8" 43211 m-g 1,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

26
d.1.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupetnienie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kat. Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

61,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

1701100

2360000

1602003

3930000

0000000

34312

43211

przedmiar = 61,000 m2

R -

robocizna

1,17 r-g/m2

M --

cement portlandzki z dodatkami
25

0,0052 t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

piasek do zapraw

0,0266 m3/m2

woda z rurociggu

0,0067 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa

elektryczna
0,04 m-g/m2

m3

m3

m3

%

m-g

m-g

71,3700

0,3172

0,2928
1,6226

0,4087

3,0500

2,4400
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. . Koszt
Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
27| KNR4-01 [ Uzupehienie tynkéw zwyktych m2 30,000
d.1.2 0711-02 wewnetrznych kat. lll z zaprawy
cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
przedmiar = 30,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 38,7000
1,29 r-g/m2
M -
2*| 1701100 | cement portlandzki z dodatkami t 0,1560
25
0,0052 t/m2
3*| 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,1440
0,0048 m3/m2
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,7980
0,0266 m3/m2
5*| 3930000 | woda z rurociggu m3 0,2010
0,0067 m3/m2
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 1,5000
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 1,2000
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
28 KNNR 2 | Wymurowanie scian dziatowych z | m2 58,000
d.1.2| 0306-04 bloczkéw z gazobetonu H+H
analogia | grubosci 0,12 m na zaprawie
cementowo-wapiennej M5 (nie
przewidziano zaprawy
systemowej cienkowarstwowej):
Uwaga: Przyjeto murowanie $cian
dziatowych na konstrukcji stropu
nad piwnica:
przedmiar = 58,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 27,4224
0,4728 r-g/m2
M --
2*| 2205010 | bloczki 60x20x11,5cm szt. 514,3440
8,868 szt./m2
3*| 2381102 | zaprawa kg 108,9936
1,8792 kg/m2
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 4,2456
0,0732 m-g/m2
-17-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
6* 75320 pita tasmowa elektryczna m-g 1,8096
0,0312 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
29 KNNR 2 Zamurowanie bloczkami z m3 0,450
d.1.2| 0306-02 | gazobetonu H+H na zaprawie
analogia | cementowo-wapiennej M5
otworow drzwiowych na petng
grubos¢ Sciany
przedmiar = 0,450 m3
~R--
1* 999 robocizna r-g 1,0890
2,42 r-g/m3
M -
2% 2205040 | bloczki 60x20x20,0 cm szt. 19,1250
42,5 szt./m3
3* 2381102 zaprawa kg 6,9525
15,45 kg/m3
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
5* 34000 wyciag m-g 0,3240
0,72 m-g/m3
6* 75320 pita tasmowa elektryczna m-g 0,1215
0,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
30 KNNR 2 | Wymurowanie sciany z bloczkow | m3 7,000
d.1.2| 0306-02 |z gazobetonu H+H grubosci 0,25
analogia | m na zaprawie cementowo-
wapiennej M5 (nie przewidziano
zaprawy systemowej
cienkowarstwowej):
przedmiar = 7,000 m3
~R--
1* 999 robocizna r-g 16,9400
2,42 r-g/m3
M -
2| 2205050 | bloczki YTONG 60x20x24,0 cm szt. 247,8000
35,4 szt./m3
3*| 2381102 | zaprawa kg 108,1500
15,45 kg/m3
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
5* 34000 wyciag m-g 5,0400
0,72 m-g/m3
6* 75320 pita tasmowa elektryczna m-g 1,8900
0,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
31 KNNR 2 | Wymurowanie Scianki bedacej m2 3,000
d.1.2| 0306-04 budowg hydrantu z bloczkéw z
analogia | gazobetonu H+H grubosci 0,08
przedmiar = 3,000 m2
~R--
-18 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
1* 999 robocizna r-g 1,4184
0,4728 r-g/m2
M --
2*| 2205010 | bloczki 60x20x0,08 cm szt. 26,6040
8,868 szt./m2
3*| 2381102 | zaprawa kg 5,6376
1,8792 kg/m2
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
2%
~-S-
5* 34000 wyciag m-g 0,2196
0,0732 m-g/m2
6* 75320 pita tasmowa elektryczna m-g 0,0936
0,0312 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
32 KNNR 2 Osadzenie nadprozy drzwiowych | szt 1,000
d.1.2| 0306-06 | systemowych H+H dtugosci 1,50
analogia | m nad nowo projektowanymi
otworami drzwiowymi:
przedmiar = 1,000 szt
—-R -
1* 999 robocizna r-g 0,3750
0,375 r-g/szt
M --
2* 1906599 | nadproze prefabrykowane m 1,5300
1,53 m/szt
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,0300
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
33 KNNR 2 Osadzenie nadprozy drzwiowych | szt 1,000
d.1.2| 0306-06 | systemowych H+H dtugosci 1,80
analogia | m nad nowo projektowanymi
otworami drzwiowymi:
przedmiar = 1,000 szt
R -
1* 999 robocizna r-g 0,3750
0,375 r-g/szt
M --
2*| 1906599 | nadproze prefabrykowane m 1,5300
1,53 m/szt
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,0300
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
34| KNR 2-02 [ Scianki dziatowe petne z cegiet m2 14,000
d.1.2| 0120-02 petnych grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 14,000 m2
R -
-19-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
1* 999 robocizna r-g 19,7400
1,41 r-g/m2
M -
2% 1800199 cegta budowlana petna szt 673,4000
48,1 szt/m?2
3*| 2380899 | zaprawa m3 0,4200
0,03 m3/m2
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
5* 34000 wyciag m-g 2,2400
0,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
35| KNR 2-02 [ Otwory w scianach murowanych - [ m 1,200
d.1.2 0126-05 utozenie nadprozy
prefabrykowanych
przedmiar = 1,200 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2400
0,2 r-g/m
M -
2* 1900299 | nadproza prefabrykowane m 1,2240
1,02 m/m
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
4* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,0240
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
36 Dodatek za wykonanie otworu kpl. 1,000
d.1.2 drzwiowego (wzmocnienie
krawedzi otworu, wykonanie
nadproza systemowego) w $cianie
dziatowej g-k na ruszcie stalowym
systemowym grub. 0,10 m
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
37| KNRO0-14 [ Scianki dziatowe GR z plyt m2 3,000
d.1.2| 2010-04 | gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 -
101
przedmiar = 3,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 8,1375
2,7125 r-g/m2
M --
2*| 1750803 | ptyty gipsowo-kartonowe m2 12,3600
4,12 m2/m2
-20-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :;odsnzt
3* 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane m 2,2800
U-50x0,60
0,76 m/m2
4* 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane m 6,1500
C-50x0,60
2,05 m/m2
5* 6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 12,1800
4,06 szt./m2
6*| 1343799 | blachowkrety szt. 168,0000
56 szt./m2
7*| 1740103 | gips szpachlowy t 0,0085
0,00282 t/m2
8*| 2310499 | plyty z wetny mineralnej m2 3,1500
1,05 m2/m2
9* 3901000 tasma spoinowa m 10,8780
3,626 m/m2
10* [ 3930000 | woda m3 0,0055
0,00183 m3/m2
11*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S-
12 34312 wyciag m-g 0,1830
0,061 m-g/m2
13* 00000 srodek transportu m-g 0,1530
0,051 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty nowo projektowane
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.3 Roboty nowo projektowane - wentylacja grawitacyjna
38 | KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w scianach z szt. 3,000
d.1.3| 0333-01 cegiet o grubosci 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej
przedmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8400
0,28 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

39
d.1.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworow o powierzchni | szt. 18,000
do 0.05 m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do
30cm

1*

999

przedmiar = 18,000 szt.
R -

robocizna r-g 25,7400
1,43 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

40
d.1.3

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworow o powierzchni | szt. 9,000
do 0.05 m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do
10 cm

przedmiar = 9,000 szt.
-R--
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
1* 999 robocizna r-g 5,0400
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
41| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw m 42,000
d.1.3| 0122-07 betonowych
przedmiar = 42,000 m
~R--
1* 999 robocizna r-g 22,6800
0,54 r-g/m
M -
2*| 2200599 | pustaki wentylacyjne betonowe szt. 159,6000
3,8 szt./m
3*| 2380899 | zaprawa m3 0,4200
0,01 m3/m
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
5* 34000 wyciag m-g 2,1000
0,05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
42| KNR 2-02 | Obudowanie kominéw jw. m2 30,000
d.1.3| 0123-07 bloczkami z gazobetonu H+H
grubosci 0,08 m
przedmiar = 30,000 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 21,6000
0,72 r-g/m2
M -
2*| 2200899 | plytki z betonu komérkowego szt. 270,0000
49x24x6
9 szt./m2
3* 2380899 zaprawa m3 0,6900
0,023 m3/m2
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 2,1000
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
43| KNR 2-02 | Ocieplenie kominéw wentylacji m2 21,000
d.1.3| 0609-10 | grawitacyjnej po obudowaniu
analogia | bloczkami z gazobetonu H+H
styropianem grubosci 0,06 m (w
przestrzeni stropodachu
wentylowanego oraz powyzej
potaci dachowej)
przedmiar = 21,000 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 10,6092
0,5052 r-g/m2
M -
2*| 1562699 | ptyty styropianowe m2 22,0500
1,05 m2/m2
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Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
3* 2380806 zaprawa cementowa m. 50 m3 0,2520
0,012 m3/m2
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
5* 34000 wyciag m-g 0,4620
0,022 m-g/m2
6* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0987
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
44| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow m2 14,000
d.1.3| 2612-06 + | ptytami styropianowymi -
KNR 0-23 | przyklejenie warstwy siatki na
0931-01 Scianach + nafozenie
podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 14,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 10,0268
0,6112+0,105 = 0,7162 r-g/m2
M --
2* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 56,0000
ptyt styropianowych
4 kg/m2
3*| 3900600 | siatka z wtokna szklanego m2 15,8900
1,135 m2/m2
4* | 1552328 | podktadowa masa tynkarska kg 4,2000
0,3 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
6* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0980
0,007 m-g/m2
7* 39500 srodek transportowy m-g 0,0784
0,0052+0,0004 = 0,0056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
45 Wykonanie i osadzenie klinow m2 14,000
d.1.3 styropianowych na obwodzie
komindéw na styku z potacig dachu
przedmiar = 14,000 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
46 | KNR 0-22 | Doklejenie paskow papy m2 5,500
d.1.3| 0529-04 | termozgrzewalnej grubosci 0,30 m
analogia | jako wywiniecia na kominy
przedmiar = 5,500 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 0,4592
0,08349 r-g/m2
M --
2*| 2305999 | papa zgrzewalna dkd m2 0,5844
wierzchniego krycia
0,10626 m2/m2
3*| 1020100 | gaz propan-butan kg 0,0853
0,01551 kg/m2
-23.-
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Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,0011
0,000198 m-g/m2
6* 39500 $rodek transportowy m-g 0,0020
0,000363 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
47| KNR 0-23 | Wykonanie zewnetrznej wyprawy | m2 14,000
d.1.3| 0931-02 | elewacyjnej - tynk silikonowy
barwiony w masie (zblizony
kolorem do elewacji budynku
przedmiar = 14,000 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 6,8782
0,4913 r-g/m2
M -
2*| 2350012 | sucha mieszanka tynkarska kg 42,0000
3 kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
4* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0896
0,0064 m-g/m2
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,1260
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
48| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 4,000
d.1.3| 0506-01 rozwinieciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej
przedmiar = 4,000 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 11,5088
2,8772 r-g/m2
M -
2*| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana kg 22,1200
ptaska 0.55 mm
5,53 kg/m2
3*| 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1120
0,028 kg/m2
4* | 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0080
0,002 m3/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0276
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
49| KNR 2-02 | Wykonanie czap kominowych z m2 2,500
d.1.3| 0506-02 blachy stalowej powlekane;j
kalk. wtasna | mocowanej do konstrukciji
kominéw za pomoca np.
wspornikow stalowych.
-24 -
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. . Koszt
Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady jedn.
przedmiar = 2,500 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 4,8593
1,9437 r-g/m2
M --
2*| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana kg 13,8750
ptaska 0.55 mm
5,55 kg/m2
3*| 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0725
0,029 kg/m2
4* | 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0025
0,001 m3/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0173
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
50 Dodatek za wycinanie styropianu i | kpl. 1,000
d.1.3 warstw papy nawierzchniowe;j
przy wykonywaniu otworéw w
konstrukcji dachy dla przejs¢
kominéw wentylacji grawitacyjnej
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
51 Dodatek za otynkowanie i kpl. 1,000
d.1.3 pomalowanie powierzchni
kominow w przestrzeni | pietra
oraz naprawy posadzek na |
pietrze przy przebijaniu otworéw w
stopie dla wyprowadzenia
wentylacji grawitacyjnej
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
52 Osadzenie w poziomie stropu nad | m 16,000
d.1.3 parterem oraz stropu nad |
pietrem wymianow stalowych 1
IPE 100
dtugosci 0,80 m w celu
zapewnienia oparcia murowanych
z ksztaltek ceramicznych
przewodow wentylaciji
grawitacyjnej na dwoch
sagsiednich belkach stropu
gestozebrowego.
Uwaga: W przypadku gdy komin
murowany jest przy Scianie, od
strony sciany utozy¢ wymian z
katownika 50x30x5, diuzszym
bokiem do $ciany.
przedmiar = 16,000 m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-25.




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty nowo projektowane - wentylacja grawitacyjna
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
14 Roboty wykonczeniowe
53| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy (pom. | m2 1 044,076
d.1.4 202 1134-02| 1,2,3,5,6,4,7)
przedmiar =
poz.54 +poz.55 977,146
5*1,5*1,5+2,2*0,6 12,570
2,0 %(7,92 +5,03 +2,80 54,360
+11,43)
RAZEM 1 044,076 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 83,5261
0,08 r-g/m2
M --
2* | 202x051 preparat gruntujgcy dm3| 229,6967
0,22 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,2088
0,0002 m-g/m2
5* 00000 $rodek transportu m-g 0,3132
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
54| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 722,036
d.1.4| 0815-04 | dwuwarstwowe na Scianach z
elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych -
21,22,23,24,25,21b,21a,26+27,28
,29,30,31,32,33+ wc na potpietrze
przedmiar = 722,036 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 367,7329
0,5093 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips budowlany szpachlowy kg | 1805,0900
powierzchniowy
2,5 kg/m2
3*| 1740100 | gips budowlany zwykty kg | 1083,0540
1,5 kg/m2
4* [ 1360499 | narozniki stalowe ze stali katowej | szt. 31,0475
0,043 szt./m2
5 3930000 [ woda m3 1,9495
0,0027 m3/m2
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
7* 34000 wyciag m-g 2,0939
0,0029 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 3,1048
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
55| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 255,110
d14 0815-06 | dwuwarstwowe na sufitach z
elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar = 255,110 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 138,1931
0,5417 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips budowlany szpachlowy kg 637,7750
powierzchniowy
2,5 kg/m2
3*| 1740100 | gips budowlany zwykty kg 382,6650
1,5 kg/m2
4*| 3930000 | woda m3 0,6888
0,0027 m3/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
6* 34000 wyciag m-g 0,7398
0,0029 m-g/m2
7* 39599 $rodek transportowy m-g 0,9949
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
56| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 977,146
d14 1505-03 | emulsyjnymi akrylowymi
powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z
gruntowaniem - kolory pastelowe
wg projektu kolorystyki do
zastosowania w stuzbie zdrowia
przedmiar = 977,146 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 171,5868
0,1756 r-g/m2
M --
2*| 1510899 | farba emulsyjna akrylowa dm3| 269,6923
0,276 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
4* 39599 $rodek transportowy m-g 0,2931
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
57| KNRO0-12 [ Licowanie $cian ptytkami o m2 12,570
d.1.4| 0829-03 | wymiarach 20 x 20 cm - na klej -
fartuch z ptytek biatych 30x60 cm
przedmiar = 12,570 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 23,3551
1,858 r-g/m2
M --
2% 2520199 ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 12,8214
1,02 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 65,3640
5,2 kg/m2
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Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
4* | 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 6,9135
0,55 kg/m2
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
6* 34312 wycigg m-g 0,4651
0,037 m-g/m2
7* 95100 $rodek transportowy m-g 0,3017
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
58 | KNR0-12 [ Licowanie $cian ptytkami o m2 54,360
d.1.4| 0829-03 | wymiarach 30 x 60 cm - na klej -
Wc
przedmiar = 54,360 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 101,0009
1,858 r-g/m2
M --
2% 2520199 ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 55,4472
1,02 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 282,6720
5,2 kg/m2
4* 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 29,8980
0,55 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
6* 34312 wyciag m-g 2,0113
0,037 m-g/m2
7* 95100 $rodek transportowy m-g 1,3046
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
59| KNR 2-02 [ Dostawa i montaz - listew m 30,600
d14 1113-08 | winylowych gr 1,5 mm i szerokosci
analogia | 30 cm mm wykonczonych
profilami systemowymi (odboje
poziome)
przedmiar = 30,600 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 2,5276
0,0826 r-g/m
M --
2*| 2631199 | listwy winylowe gr 1,5 mmii m 35,4960
szerokosci 50 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje pionowe)
1,16 m/m
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,9180
0,03 kg/m
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 0,0122
0,0004 m-g/m
6* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0367
0,0012 m-g/m
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Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
60 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz - naroznikéw m 32,000
d14 1113-08 | winylowych gr 1,5 mm szer 0,05 m
analogia
przedmiar = 32,000 m
~-R -
1* 999 robocizna r-g 2,6432
0,0826 r-g/m
M --
2*| 2631199 | Dostawa - arkuszy winylowych m 37,1200
pionowych szer 45 cm wycietych
i formowalnych
1,16 m/m
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,9600
0,03 kg/m
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 0,0128
0,0004 m-g/m
6* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0384
0,0012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
61 Wykonczenie $ciany rejestraciji i | kpl. 1,000
d14 stupa wraz z rejestracjg
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
62| KNRO0-12 [ Oktadziny schodow z ptytek o m2 11,168
d1.4 1120-03 wymiarach 60 x 60 cm,
analogia | uktadanych metodg zwyktg z
przecinaniem ptytek
przedmiar = 11,168 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 32,6228
2,9211 r-g/m2
M --
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 11,5030
1,03 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 58,0736
5,2 kg/m2
4* 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 6,1424
0,55 kg/m2
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6* 34312 wycigg m-g 0,7818
0,07 m-g/m2
7* 95100 srodek transportowy m-g 0,4289
0,0384 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
63| KNR0-12 [ Cokoliki z ptytek o wymiarach 60 x| m 9,200
d14 1119-02 60 cm i wysokosci cokolika rownej
analogia 10 cm
przedmiar = 9,200 m
~R--
1* 999 robocizna r-g 4,9781
0,5411 r-g/m
M -
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 1,4260
0,155 m2/m
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 7,1760
0,78 kg/m
4* | 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 0,7590
0,0825 kg/m
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S -
6* 34312 wyciag m-g 0,0534
0,0058 m-g/m
7* 95100 $rodek transportowy m-g 0,0350
0,0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
64 Wykonanie i montaz balustrady m 7,000
d14 systemowej z kwasowki ,
wypefnienie szklem hartowanym
przedmiar = 7,000 m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
65| KNR0-14 [ Obudowa elementéw konstrukcji | m2 17,550
d.1.4| 2011-09 ptytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych
pojedynczych belek i podciggow,
jednowarstwowa 100 - 01 -
obudowa przewodow
przedmiar = 17,550 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 48,6714
2,7733 r-g/m2
M -
2*| 1750803 | ptyty gipsowo-kartonowe m2 18,4275
1,05 m2/m2
3* 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane m 13,3380
U-100x0,60
0,76 m/m2
4* 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane | m 35,9775
C-100x0,60
2,05 m/m2
5% 6803599 | kotki do wstrzeliwania szt. 71,2530
4,06 szt./m2
6*| 1343799 | blachowkrety szt. 298,3500
17 szt./m2
7*| 1740103 | gips szpachlowy t 0,0232
0,00132 t/m2
8*| 2310499 | plyty z wetny mineralnej m2 18,4275
1,05 m2/m2
9*| 3901000 | tasma spoinowa m 39,7332
2,264 m/m2
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Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
10* | 3930000 | woda m3 0,0151
0,00086 m3/m2
11*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
12* 34312 wyciag m-g 0,5265
0,03 m-g/m2
13* 00000 $rodek transportu m-g 0,3071
0,0175 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
66 Wykonanie wylewki m2 261,420
d.1.4 | kalk. wiasna | samopoziomujgcej pod posadzke
gr.do 5 mm
przedmiar =
61,07 +6,51 111,990
+3,37 +24,78
+11,98 +1,77
+2,51
14,68 +5,78 +12,66 44,550
+11,43
27,75 +24,94 +5,62 104,880
+34,58 +11,99
RAZEM 261,420 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
67| KNR 2-02 [ Posadzki ptytkowe z kamieni m2 111,990
d.1.4 1118-08 | sztucznych; plytki gress 60x60 cm
uktadane na klej metoda zwyktg
przedmiar = 111,990 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 106,6257
0,9521 r-g/m2
M --
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 114,2298
1,02 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 531,9525
4,75 kg/m2
4*| 1550599 | zaprawa spoinujaca kg 44,7960
0,4 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6* 34312 wyciag m-g 3,5277
0,0315 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 3,0237
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
68 | KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni m2 44,550
d.1.4 1118-08 | sztucznych; plytki gress 60x60 cm
uktadane na klej metoda zwyktg
przedmiar = 44,550 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 42,4161
0,9521 r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady 'j<eodsnz.t
M -
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 45,4410
1,02 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 211,6125
4,75 kg/m2
4* | 1550599 | zaprawa spoinujaca kg 17,8200
0,4 kg/m2
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
6* 34312 wycigg m-g 1,4033
0,0315 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 1,2029
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
69| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni m 120,240
d14 1119-01 sztucznych z ptytek ukfadane na
klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
przedmiar = 120,240 m
~R--
1* 999 robocizna r-g 3,6433
0,0303 r-g/m
M -
2*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 57,7152
0,48 kg/m
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S -
4* 34312 wyciag m-g 0,1202
0,001 m-g/m
5* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0120
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
70| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni m 120,240
d14 1119-02 | sztucznych z ptytek 10x10 cm
uktadane na klej z przecinaniem
ptytek k metodg zwykta
przedmiar = 120,240 m
~R--
1* 999 robocizna r-g 53,3986
0,4441 r-g/m
M -
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 12,3847
0,103 m2/m
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 57,7152
0,48 kg/m
4* | 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 14,4288
0,12 kg/m
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
6* 34312 wycigg m-g 0,4208
0,0035 m-g/m
7* 39599 $rodek transportowy m-g 0,2405
0,002 m-g/m
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

71| KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw m2 104,880
d14 1112-05 | sztucznych - typu Tarkett do
analogia zastosowania w stuzbie zdrowia,

wyktadzina wywinieta na sciany
15 cm.
przedmiar = 104,880 m2
R -

1* 999 robocizna r-g 74,6263
0,3953%1,8 = 0,71154 r-g/m2
M --

2*| 1563199 | wykladzina podiogowa z PCW m2 114,3192
rulonowa
1,09 m2/m2

3*| 1551000 | klej winylowy osakrylowy kg 62,9280
0,6 kg/m2

4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-

5* 34000 wyciag m-g 0,5978
0,0057 m-g/m2

6* 39599 srodek transportowy m-g 0,4300
0,0041 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

72 Dostawa i montaz nakladek PCV | szt 24,000
d14 na parapety (szerokos¢ do 40
cm, dlugos¢ 120 cm)

przedmiar = 24,000 szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
15 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
73 Dostarczenie i montaz drzwi kpl. 4,000
d.1.5 jednoskrzydtowych D1
przedmiar = 4,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

74 Dostarczenie i montaz drzwi kpl. 1,000
d.1.5 jednoskrzydtowych D2

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

75 Dostarczenie i montaz drzwi kpl. 5,000
d.1.5 jednoskrzydtowych D4

przedmiar = 5,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

76 Dostarczenie i montaz drzwi
d.1.5 jednoskrzydtowych D5

kpl.

1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

77 Dostarczenie i montaz drzwi
d.1.5 jednoskrzydtowych D6 - EI30

kpl.

1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

78 Dostarczenie i montaz drzwi
d.1.5 jednoskrzydtowych D7

kpl.

1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

79 Dostarczenie i montaz drzwi
d.1.5 jednoskrzydtowych DA2

m2

4,590

przedmiar = 4,590 m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

80 Dostarczenie i montaz drzwi
d.1.5 jednoskrzydtowych DA3

m2

10,800

przedmiar = 10,800 m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

81 Dostarczenie i montaz drzwi
d.1.5 jednoskrzydtowych DA4

m2

3,780

przedmiar = 3,780 m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

82 Dostawa i montaz $cianek
d.1.5 systemowych HPL

m2

60,147

przedmiar = 60,147 m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

83 Rolety 118/164 cm
d.1.5

szt

22,000

przedmiar = 22,000 szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis

j-m.

Koszt

Naktady jedn

84 Wyklejanie szyb w oknach
d.1.5 118/164 cm na wysokosc¢ do 100
cm

szt

24,000

przedmiar = 24,000 szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

85 Wyklejanie szyb w drzwiach
d.1.5 100/200 cm na wysokosc¢ do 160
cm

szt

1,000

przedmiar = 1,000 szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

86 Wyklejanie szyb w drzwiach
d.1.5 200/210 cm na wysokosé do 210
cm

szt

2,000

przedmiar = 2,000 szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Dostawa i montaz stolarki drzwiowej

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat: Etap 3 - Rehabilitacja

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone

Robocizna

Materialy

Sprzet

1 Etap 3 - Rehabilitacja

Razem koszty
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp]
66,6% (R+S)

RAZEM

Zysk [2] 10,6% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp
(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

Stownie:
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 2 769,8550
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| gaz propan-butan kg 0,0853 0,0000 0,0853
2 | ksztattowniki walcowane - kg 265,4400 0,0000 265,4400
dwuteowniki
3 | blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 35,9950 0,0000 35,9950
0.55 mm
4 | drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-| kg 0,3600 0,0000 0,3600
0.55 mm
5| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1845 0,0000 0,1845
6 | ksztattowniki stalowe profilowane U | m 13,3380 0,0000 13,3380
-100x0,60
7 | ksztattowniki stalowe profilowane C [ m 35,9775 0,0000 35,9775
-100x0,60
8 | ksztattowniki stalowe profilowane U | m 2,2800 0,0000 2,2800
-50x0,60
9 | ksztattowniki stalowe profilowane C | m 6,1500 0,0000 6,1500
-50x0,60
10 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,8160 0,0000 2,8160
11 | siatka tkana Rabitza m2 303,1200 0,0000 303,1200
12 | klamry ciesielskie kg 1,6415 0,0000 1,6415
13 | blachowkrety szt. 466,3500 0,0000 466,3500
14 | narozniki stalowe ze stali katowej szt. 31,0475 0,0000 31,0475
15 | farba emulsyjna akrylowa dm3 269,6923 0,0000 269,6923
16 | zaprawa klejaca kg | 1272,2810 0,0000 | 1272,2810
17 | zaprawa spoinujgca kg 120,7577 0,0000 120,7577
18 | klej winylowy osakrylowy kg 62,9280 0,0000 62,9280
19 | podktadowa masa tynkarska kg 4,2000 0,0000 4,2000
20 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 56,0000 0,0000 56,0000
ptyt styropianowych
21 | ptyty styropianowe m2 22,0500 0,0000 22,0500
22 | wyktadzina podtogowa z PCW m2 114,3192 0,0000 114,3192
rulonowa
23 | piasek do zapraw m3 3,3502 0,0000 3,3502
24 | cement portlandzki 35 bez kg 124,1800 0,0000 124,1800
dodatkow
25 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,5844 0,0000 0,5844
26 | cement 25 z dodatkami t 0,3234 0,0000 0,3234
27 | gips budowlany zwykty kg | 1465,7190 0,0000 | 1465,7190
28 | gips szpachlowy t 0,0316 0,0000 0,0316
29 | gips budowlany szpachlowy kg | 2442,8650 0,0000 | 2442,8650
powierzchniowy
30 | plyty gipsowo-kartonowe m2 30,7875 0,0000 30,7875
31 | cegta budowlana petna szt 965,7500 0,0000 965,7500
32 | nadproza prefabrykowane m 1,2240 0,0000 1,2240
33 | nadproze prefabrykowane m 3,0600 0,0000 3,0600
34 | preparat gruntujgcy dm3 229,6967 0,0000 229,6967
35 | pustaki wentylacyjne betonowe szt. 159,6000 0,0000 159,6000
36 | ptytki z betonu komérkowego szt. 270,0000 0,0000 270,0000
49x24x6
37 | bloczki 60x20x11,5 cm szt. 514,3440 0,0000 514,3440
38 | bloczki 60x20x0,08 cm szt. 26,6040 0,0000 26,6040
39 [ bloczki 60x20x20,0 cm szt. 19,1250 0,0000 19,1250
40 | bloczki YTONG 60x20x24,0 cm szt. 247,8000 0,0000 247,8000
41 | papa zgrzewalna dkd wierzchniego | m2 0,5844 0,0000 0,5844
krycia
42 | ptyty z welny mineralnej m2 21,5775 0,0000 21,5775
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
43 | sucha mieszanka tynkarska kg 42,0000 0,0000 42,0000
44 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,5356 0,0000 0,5356
45 | zaprawa cementowa m. 50 m3 0,2520 0,0000 0,2520
46 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,0000 0,0105
47 | zaprawa cementowa m. 12 m3 11,9952 0,0000 11,9952
48 | zaprawa m3 1,5300 0,0000 1,5300
49 | zaprawa kg 121,5837 0,0000 121,5837
50 | zaprawa kg 108,1500 0,0000 108,1500
51 | plytki z kamieni sztucznych m2 184,9846 0,0000 184,9846
52 | plytki ceramiczne lub terakotowe m2 68,2686 0,0000 68,2686
53 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0196 0,0000 0,0196

kL1
54 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0410 0,0000 0,0410
kL1
55 | listwy winylowe gr 1,5 mmii m 35,4960 0,0000 35,4960
szerokosci 50 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje pionowe)
56 | Dostawa - arkuszy winylowych m 37,1200 0,0000 37,1200
pionowych szer 45 cm wycietych i
formowalnych
57 | siatka z wtdkna szklanego m2 15,8900 0,0000 15,8900
58 | tasma spoinowa m 50,6112 0,0000 50,6112
59 [ woda m3 2,7313 0,0000 2,7313
60 | woda z rurociggu m3 0,9275 0,0000 0,9275
61 | drewno okragte na stemple m3 0,0284 0,0000 0,0284
budowlane
62 | kotki do wstrzeliwania szt. 83,4330 0,0000 83,4330
63 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 987,7802
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llosc¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |$rodek transportu m-g 2,1017
2 |srodek transportu m-g 0,3132
3 |wyciag m-g 32,1853
4 |wyciag m-g 0,2088
5 |wyciag m-g 11,7731
6 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 8,5520
t
7 |zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,1876
8 |Srodek transportowy m-g 0,2064
9 |samochad skrzyniowy do 5 t m-g 41,7180
10 |$rodek transportowy m-g 10,3569
11 |Srodek transportowy m-g 0,0751
12 |betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 5,6610
13 |pita tasmowa elektryczna m-g 3,9147
14 |Srodek transportowy m-g 2,0701
RAZEM
Stownie:
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