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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01 
0354-04

1
d.1.1

19,000szt.19
RAZEM

m2Demontaż ścianki działowej drewnianej wraz z 
przeszkleniami i otworami drzwiowymi:

KNR 4-01 
0354-08

2
d.1.1

13,000m213
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z 
rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-03

3
d.1.1

19,000szt.19
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z 
rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-02

4
d.1.1

19,000szt.19
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

5
d.1.1

61,000m261
RAZEM

m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0349-02

6
d.1.1

4,400m34,4
RAZEM

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

7
d.1.1

22,500m222,5
RAZEM

m2Demontaż ścianek działowych g-k na ruszcie stalowym 
systemowym

KNR 0-14 
2010-03

8
d.1.1

36,000m236
RAZEM

m2Demontaż ścianek działowych g-k na ruszcie stalowym 
systemowym częściowo przeszklonych:

KNR 0-14 
2010-03

9
d.1.1

21,000m221
RAZEM

kpl.Wzmocnienie ścian nad powiększanymi (lub nowymi) 
otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed 
wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i  
zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej 
nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze 
sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża:
- nadproże drzwiowe N2:

10
d.1.1

1,000kpl.1
RAZEM

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

11
d.1.1

0,350m30,35
RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm

KNR 4-01 
0313-04

12
d.1.1

12,000m12
RAZEM

szt.Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - 
jako oddzielna robota

KNR 4-01 
0313-06

13
d.1.1

14,000szt.14
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 

0703-03
14

d.1.1
12,000m12

RAZEM
m2Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 

na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla  
otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0329-02

15
d.1.1

2,000m22
RAZEM

m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0349-02

16
d.1.1

1,200m31,2
RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01 
0811-07

17
d.1.1

297,000m2297
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

18
d.1.1

297,000m2297
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

19
d.1.1

30,000m230
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

20
d.1.1

8,700m38,7
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na 
odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-14

21
d.1.1

18,700m318,7
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

22
d.1.1

27,500m327,5
RAZEM

m2Wykonanie wylewki cementowej o grubości od 0,03-do 
0,05 m zbrojoną siatką jako podkładu pod warstwy 
wykończeniowe posadzki

KNR 2-02 
1106-02 
1106-07

kalk. własna

23
d.1.2

294,000m2294
RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 
50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-03

24
d.1.2

12,000m12
RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 
30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-02

25
d.1.2

50,000m50
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-03

26
d.1.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
61,000m261

RAZEM
m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 

zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

27
d.1.2

30,000m230
RAZEM

m2Wymurowanie ścian działowych z bloczków z  gazobetonu 
H+H grubości 0,12 m na zaprawie cementowo-wapiennej  
M5 (nie przewidziano zaprawy systemowej 
cienkowarstwowej): Uwaga: Przyjęto murowanie ścian 
działowych na konstrukcji stropu nad piwnicą:

KNNR 2 
0306-04
analogia

28
d.1.2

58,000m258
RAZEM

m3Zamurowanie bloczkami z gazobetonu H+H na zaprawie 
cementowo-wapiennej M5 otworów drzwiowych na pełną 
grubość ściany

KNNR 2 
0306-02
analogia

29
d.1.2

0,450m30,45
RAZEM

m3Wymurowanie ściany z bloczków z  gazobetonu H+H 
grubości 0,25 m na zaprawie cementowo-wapiennej M5 
(nie przewidziano zaprawy systemowej 
cienkowarstwowej):

KNNR 2 
0306-02
analogia

30
d.1.2

7,000m37
RAZEM

m2Wymurowanie ścianki będącej budową hydrantu z 
bloczków z gazobetonu H+H grubości 0,08

KNNR 2 
0306-04
analogia

31
d.1.2

3,000m23
RAZEM

sztOsadzenie nadproży drzwiowych systemowych H+H 
długości 1,50 m nad nowo projektowanymi otworami 
drzwiowymi:

KNNR 2 
0306-06
analogia

32
d.1.2

1,000szt1
RAZEM

sztOsadzenie nadproży drzwiowych systemowych H+H 
długości 1,80 m nad nowo projektowanymi otworami 
drzwiowymi:

KNNR 2 
0306-06
analogia

33
d.1.2

1,000szt1
RAZEM

m2Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.KNR 2-02 
0120-02

34
d.1.2

14,000m214
RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

KNR 2-02 
0126-05

35
d.1.2

1,200m1,2
RAZEM

kpl.Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego (wzmocnienie 
krawędzi otworu, wykonanie nadproża systemowego) w 
ścianie działowej g-k na ruszcie stalowym systemowym 
grub. 0,10 m

36
d.1.2

1,000kpl.1
RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

KNR 0-14 
2010-04

37
d.1.2

3,000m23
RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.  
na zaprawie wapiennej

KNR 4-01 
0333-01

38
d.1.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
3,000szt.3

RAZEM
szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w 

elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
KNR 4-01 
0208-03

39
d.1.3

18,000szt.18
RAZEM

szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w 
elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

KNR 4-01 
0208-01

40
d.1.3

9,000szt.9
RAZEM

mWentylacyjne kanały z pustaków betonowychKNR 2-02 
0122-07

41
d.1.3

42,000m42
RAZEM

m2Obudowanie kominów jw. bloczkami z gazobetonu H+H 
grubości 0,08 m

KNR 2-02 
0123-07

42
d.1.3

30,000m230
RAZEM

m2Ocieplenie kominów wentylacji grawitacyjnej po 
obudowaniu bloczkami z gazobetonu H+H styropianem 
grubości 0,06 m (w przestrzeni stropodachu 
wentylowanego oraz powyżej połaci dachowej)

KNR 2-02 
0609-10
analogia

43
d.1.3

21,000m221
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -   
przyklejenie warstwy siatki na ścianach +  nałożenie 
podkładowej masy tynkarskiej

KNR 0-23 
2612-06 + 
KNR 0-23 
0931-01

44
d.1.3

14,000m214
RAZEM

m2Wykonanie i osadzenie klinów styropianowych na 
obwodzie kominów na styku z połacią dachu

45
d.1.3

14,000m214
RAZEM

m2Doklejenie pasków papy termozgrzewalnej grubości 0,30 
m jako wywinięcia na kominy

KNR 0-22 
0529-04
analogia

46
d.1.3

5,500m25,5
RAZEM

m2Wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej – tynk 
silikonowy barwiony w masie (zbliżony kolorem do 
elewacji budynku

KNR 0-23 
0931-02

47
d.1.3

14,000m214
RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0506-01

48
d.1.3

4,000m24
RAZEM

m2Wykonanie czap kominowych z blachy stalowej 
powlekanej mocowanej do konstrukcji kominów za 
pomocą np. wsporników stalowych.

KNR 2-02 
0506-02

kalk. własna

49
d.1.3

2,500m22,5
RAZEM

kpl.Dodatek za wycinanie styropianu i warstw papy 
nawierzchniowej przy wykonywaniu otworów w konstrukcji  
dachy dla przejść kominów wentylacji grawitacyjnej

50
d.1.3

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Dodatek za otynkowanie i pomalowanie powierzchni  
kominów w przestrzeni I piętra oraz naprawy posadzek na 
I piętrze przy przebijaniu otworów w stopie dla 
wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej

51
d.1.3

1,000kpl.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

mOsadzenie w poziomie stropu nad parterem oraz stropu 
nad I piętrem wymianów stalowych 1 IPE 100 
długości 0,80 m w celu zapewnienia oparcia murowanych 
z kształtek ceramicznych przewodów wentylacji 
grawitacyjnej na dwóch sąsiednich belkach stropu 
gęstożebrowego.
Uwaga: W przypadku gdy komin murowany jest przy 
ścianie, od strony ściany ułożyć wymian z kątownika 
50x30x5, dłuższym bokiem do ściany.

52
d.1.3

16,000m16
RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży (pom. 1,2,3,5,6,4,7)NNRNKB 
202 1134-02

53
d.1.4

977,146m2poz.54 + poz.55
12,570m25 * 1,5 * 1,5 + 2,2 * 0,6
54,360m22,0 * (7,92 + 5,03 + 2,80 + 11,43)

RAZEM
m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 

z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 
-21,22,23,24,25,21b,21a,26+27,28,29,30,31,32,33+ wc na  
półpiętrze

KNR 2-02 
0815-04

54
d.1.4

722,036m22,8 * (38,86 + 36,86 + 11,07 + 3,37 + 18,0 + 9 + 21,63 +  
20,80 + 10,16 + 24,35 + 16,38 + 14,33 + 14,44 + 6,42) +  
15,86 * 0,8 + 10,06 * 0,8 + 5,35 * 0,8 + 11,43 * 0,8

RAZEM
m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 

elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
KNR 2-02 
0815-06

55
d.1.4

255,110m261,07 + 6,51 + 3,37 + 14,68 + 24,76 + 27,75 + 24,94 +  
5,82 + 34,58 + 11,99 + 5,78 + 11,94 + 12,66 + 1,77 + 2,51  
+ 4,98

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  

powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem  - kolory pastelowe  wg projektu kolorystyki  
do zastosowania w służbie zdrowia

KNR 2-02 
1505-03

56
d.1.4

977,146m2poz.54 + poz.55
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  
- fartuch z płytek białych 30x60 cm

KNR 0-12 
0829-03

57
d.1.4

12,570m25 * 1,5 * 1,5 + 2,2 * 0,6
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej  
- Wc

KNR 0-12 
0829-03

58
d.1.4

54,360m22,0 * (7,92 + 5,03 + 2,80 + 11,43)
RAZEM

mDostawa i montaż  - listew winylowych gr 1,5 mm i 
szerokości 30 cm  mm wykończonych profilami 
systemowymi (odboje poziome)

KNR 2-02 
1113-08
analogia

59
d.1.4

30,600m(4,2 + 4,2 + 1,5) * 2 + 1,5 + 2,6 + 2,6 + 4,1
RAZEM

mDostawa i montaż  - narożników winylowych gr 1,5 mm 
szer 0,05 m

KNR 2-02 
1113-08
analogia

60
d.1.4

32,000m16 * 2,0
RAZEM

kpl.Wykończenie ściany rejestracji  i słupa wraz z rejestracją61
d.1.4

1,000kpl.1
RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, 
układanych metodą zwykłą z przecinaniem płytek

KNR 0-12 
1120-03
analogia

62
d.1.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
11,168m2(0,15 + 0,3) * 19 + 1,1 * 2,38

RAZEM
mCokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości 

cokolika równej 10 cm
KNR 0-12 
1119-02
analogia

63
d.1.4

9,200m9,2
RAZEM

mWykonanie i montaż balustrady systemowej z kwasówki , 
wypełnienie szkłem hartowanym

64
d.1.4

7,000m7
RAZEM

m2Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - 
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek 
i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 - obudowa 
przewodów

KNR 0-14 
2011-09

65
d.1.4

17,550m235,10 * 0,5
RAZEM

m2Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę  gr.  
do 5 mmkalk. własna

66
d.1.4

111,990m261,07 + 6,51 + 3,37 + 24,78 + 11,98 + 1,77 + 2,51
44,550m214,68 + 5,78 + 12,66 + 11,43

104,880m227,75 + 24,94 + 5,62 + 34,58 + 11,99
RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gress 
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

67
d.1.4

111,990m261,07 + 6,51 + 3,37 + 24,78 + 11,98 + 1,77 + 2,51
RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gress 
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

68
d.1.4

44,550m214,68 + 5,78 + 12,66 + 11,43
RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  układane 
na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1119-01

69
d.1.4

120,240m36,86 + 38,68 + 7,53 + 11,07 + 14,33 + 5,35 + 6,42
RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm 
układane na klej z przecinaniem płytek k metodą zwykłą

KNR 2-02 
1119-02

70
d.1.4

120,240m36,86 + 38,68 + 7,53 + 11,07 + 14,33 + 5,35 + 6,42
RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett 
do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta 
na ściany 15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

71
d.1.4

104,880m227,75 + 24,94 + 5,62 + 34,58 + 11,99
RAZEM

sztDostawa i montaż nakładek PCV  na parapety  (szerokość  
do 40 cm, długość 120 cm)

72
d.1.4

24,000szt24
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D173
d.1.5

4,000kpl.3 + 1
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D274
d.1.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D475
d.1.5

5,000kpl.5
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D576
d.1.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D6 - EI3077

d.1.5
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D778

d.1.5
1,000kpl.1

RAZEM
m2Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych DA279

d.1.5
4,590m21,7 * 2,7

RAZEM
m2Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych DA380

d.1.5
10,800m22,0 * 2,7 * 2

RAZEM
m2Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych DA481

d.1.5
3,780m21,4 * 2,7

RAZEM
m2Dostawa i montaż ścianek systemowych HPL82

d.1.5
60,147m22,05 * (1,16 + 0,9 + 0,65 + 0,9 + 0,88 + 3,0 + 1,55 * 2 + 2,3  

* 2 + 0,9 + 0,77 + 0,9 + 0,93 + 0,9 + 1,2 + 2,3 * 2 + 0,9 +  
0,95 + 0,9 + 1,2)

RAZEM
sztRolety 118/164 cm83

d.1.5
22,000szt22

RAZEM
sztWyklejanie  szyb w oknach 118/164 cm na wysokość do 

100 cm
84

d.1.5
24,000szt24

RAZEM
sztWyklejanie  szyb w drzwiach 100/200 cm na wysokość do 

160 cm
85

d.1.5
1,000szt1

RAZEM
sztWyklejanie  szyb w drzwiach 200/210 cm na wysokość do 

210 cm
86

d.1.5
2,000szt2

RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

19,000szt.Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01 
0354-04

1
d.1.1

przedmiar = 19,000 szt.
-- R --

22,0400r-grobocizna
1,16 r-g/szt.

9991*

13,000m2Demontaż ścianki działowej 
drewnianej wraz z przeszkleniami 
i otworami drzwiowymi:

KNR 4-01 
0354-08

2
d.1.1

przedmiar = 13,000 m2
-- R --

10,9200r-grobocizna
0,84 r-g/m2

9991*

19,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
skrzydeł drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-03

3
d.1.1

przedmiar = 19,000 szt.
-- R --

2,6600r-grobocizna
0,14 r-g/szt.

9991*

19,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
ościeżnic drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-02

4
d.1.1

przedmiar = 19,000 szt.
-- R --

3,0400r-grobocizna
0,16 r-g/szt.

9991*

61,000m2Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek

KNR 4-01 
0819-15

5
d.1.1

przedmiar = 61,000 m2
-- R --

84,1800r-grobocizna
1,38 r-g/m2

9991*

4,400m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn 
z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

KNR 4-01 
0349-02

6
d.1.1

przedmiar = 4,400 m3
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
31,9880r-grobocizna

7,27 r-g/m3
9991*

22,500m2Rozebranie ścianki z cegieł o 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

7
d.1.1

przedmiar = 22,500 m2
-- R --

21,3750r-grobocizna
0,95 r-g/m2

9991*

36,000m2Demontaż ścianek działowych g-k 
na ruszcie stalowym systemowym

KNR 0-14 
2010-03

8
d.1.1

przedmiar = 36,000 m2
-- R --

27,2290r-grobocizna
2,5212 * 0,3 = 0,75636 r-g/m2

9991*

-- M --
0,0457m3woda

0,00127 m3/m2
39300002*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
1,4400m-gwyciąg

0,04 m-g/m2
343124*

1,0368m-gśrodek transportu
0,0288 m-g/m2

000005*

21,000m2Demontaż ścianek działowych g-k 
na ruszcie stalowym systemowym 
częściowo przeszklonych:

KNR 0-14 
2010-03

9
d.1.1

przedmiar = 21,000 m2
-- R --

15,8836r-grobocizna
2,5212 * 0,3 = 0,75636 r-g/m2

9991*

-- M --
0,0267m3woda

0,00127 m3/m2
39300002*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,8400m-gwyciąg

0,04 m-g/m2
343124*

0,6048m-gśrodek transportu
0,0288 m-g/m2

000005*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,000kpl.Wzmocnienie ścian nad 
powiększanymi (lub nowymi) 
otworami drzwiowymi w ścianach 
działowych przed wykonaniem 
nadproża: przewiercenie 8 szt. 
otworów i zamocowanie 2 C160 
długości około 2,0 m powyżej 
nadproża po dwóch stronach 
ściany, skręcenie belek ze sobą i 
usunięcie po wykonaniu nowego 
nadproża:
- nadproże drzwiowe N2:

10
d.1.1

przedmiar = 1,000 kpl.

0,350m3Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

11
d.1.1

przedmiar = 0,350 m3
-- R --

7,4550r-grobocizna
21,3 r-g/m3

9991*

-- M --
140,3500sztcegła budowlana pełna

401 szt/m3
18001992*

37,8000kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
108 kg/m3

17003013*

0,0980m3piasek do zapraw
0,28 m3/m3

16020034*

0,0284m3drewno okrągłe na stemple 
budowlane
0,081 m3/m3

39500015*

0,0196m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.III
0,056 m3/m3

26001046*

0,0410m3deski iglaste obrzynane 28-45 mm 
kl.III
0,117 m3/m3

26006227*

0,9380kggwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

13304008*

1,6415kgklamry ciesielskie
4,69 kg/m3

13412999*

0,0490m3woda z rurociągu
0,14 m3/m3

393000010*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,1610m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,46 m-g/m3

4321112*

1,2180m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
3,48 m-g/m3

3431213*

12,000mWykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł - dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych do I 
NP 180 mm

KNR 4-01 
0313-04

12
d.1.1
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 12,000 m
-- R --

19,4400r-grobocizna
1,62 r-g/m

9991*

-- M --
96,0000sztcegła budowlana pełna

8 szt/m
18001992*

62,1600kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
5,18 kg/m

17003013*

0,2160m3piasek do zapraw
0,018 m3/m

16020034*

265,4400kgkształtowniki walcowane - 
dwuteowniki
22,12 kg/m

11003995*

0,0720m3woda z rurociągu
0,006 m3/m

39300006*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

-- S --
0,3600m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,03 m-g/m

432118*

0,8400m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

343129*

14,000szt.Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł - 
obmurowanie końców belek 
stalowych do I NP 180 mm - jako 
oddzielna robota

KNR 4-01 
0313-06

13
d.1.1

przedmiar = 14,000 szt.
-- R --

7,5600r-grobocizna
0,54 r-g/szt.

9991*

-- M --
56,0000sztcegła budowlana pełna

4 szt/szt.
18001992*

24,2200kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
1,73 kg/szt.

17003013*

0,0560m3piasek do zapraw
0,004 m3/szt.

16020034*

0,0560m3woda z rurociągu
0,004 m3/szt.

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,1400m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,01 m-g/szt.

432117*

0,5600m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.

343128*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

12,000mUmocowanie siatki 'Rabitza' na 
stopkach belek

KNR 4-01 
0703-03

14
d.1.1

przedmiar = 12,000 m
-- R --

1,3200r-grobocizna
0,11 r-g/m

9991*

-- M --
3,2400m2siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m
13317992*

0,3600kgdrut stalowy okrągły miękki śr. 
0.50-0.55 mm
0,03 kg/m

11206003*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

2,000m2Wykucie otworów w ścianach z 
cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0329-02

15
d.1.1

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

2,1600r-grobocizna
1,08 r-g/m2

9991*

1,200m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn 
z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

KNR 4-01 
0349-02

16
d.1.1

przedmiar = 1,200 m3
-- R --

8,7240r-grobocizna
7,27 r-g/m3

9991*

297,000m2Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej

KNR 4-01 
0811-07

17
d.1.1

przedmiar = 297,000 m2
-- R --

273,2400r-grobocizna
0,92 r-g/m2

9991*

297,000m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

18
d.1.1

przedmiar = 297,000 m2
-- R --

219,7800r-grobocizna
0,74 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

30,000m2Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

19
d.1.1

przedmiar = 30,000 m2
-- R --

12,3000r-grobocizna
0,41 r-g/m2

9991*

8,700m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

20
d.1.1

przedmiar = 8,700 m3
-- R --

15,7470r-grobocizna
1,81 r-g/m3

9991*

-- S --
8,0910m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
395212*

18,700m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji gruzo- i 
żużlobetonowych na odległość do 
1 km

KNR 4-01 
0108-14

21
d.1.1

przedmiar = 18,700 m3
-- R --

43,7580r-grobocizna
2,34 r-g/m3

9991*

-- S --
22,6270m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

1,21 m-g/m3
395212*

27,500m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za 
każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

22
d.1.1

przedmiar = 27,500 m3
-- S --

11,0000m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3

395211*

Roboty rozbiórkoweRazem dział:
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

294,000m2Wykonanie wylewki cementowej o 
grubości od 0,03-do 0,05 m 
zbrojoną siatką jako podkładu pod 
warstwy wykończeniowe posadzki

KNR 2-02 
1106-02 
1106-07

kalk. własna

23
d.1.2

przedmiar = 294,000 m2
-- R --

346,9788r-grobocizna
1,1802 r-g/m2

9991*

-- M --
11,9952m3zaprawa cementowa m. 12

0,0272*1,5 = 0,0408 m3/m2
23808072*

0,3234tcement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

17011003*

299,8800m2siatka tkana Rabitza
1,02 m2/m2

13317994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
11,9364m-gwyciąg

0,0406 m-g/m2
340006*

0,9114m-gśrodek transportowy
0,0031 m-g/m2

395997*

12,000mWykonanie pasów tynku zwykłego 
kat. III o szerokości do 50 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywającego bruzdy 
uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-03

24
d.1.2

przedmiar = 12,000 m
-- R --

6,4800r-grobocizna
0,54 r-g/m

9991*

-- M --
0,0312tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0026 t/m

17011002*

0,0288m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0024 m3/m

23600003*

0,1596m3piasek do zapraw
0,0133 m3/m

16020034*

0,0408m3woda z rurociągu
0,0034 m3/m

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,3600m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m

343127*

0,3600m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,03 m-g/m

432118*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

50,000mWykonanie pasów tynku zwykłego 
kat. III o szerokości do 30 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywającego bruzdy 
uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-02

25
d.1.2

przedmiar = 50,000 m
-- R --

22,0000r-grobocizna
0,44 r-g/m

9991*

-- M --
0,0800tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0016 t/m

17011002*

0,0700m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0014 m3/m

23600003*

0,4000m3piasek do zapraw
0,008 m3/m

16020034*

0,1000m3woda z rurociągu
0,002 m3/m

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
1,0000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

343127*

1,0000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,02 m-g/m

432118*

61,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-03

26
d.1.2

przedmiar = 61,000 m2
-- R --

71,3700r-grobocizna
1,17 r-g/m2

9991*

-- M --
0,3172tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,2928m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

1,6226m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,4087m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
3,0500m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

2,4400m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

30,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

27
d.1.2

przedmiar = 30,000 m2
-- R --

38,7000r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,1560tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,1440m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,7980m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,2010m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
1,5000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

1,2000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

58,000m2Wymurowanie ścian działowych z 
bloczków z  gazobetonu H+H 
grubości 0,12 m na zaprawie 
cementowo-wapiennej M5 (nie 
przewidziano zaprawy 
systemowej cienkowarstwowej): 
Uwaga: Przyjęto murowanie ścian 
działowych na konstrukcji stropu 
nad piwnicą:

KNNR 2 
0306-04
analogia

28
d.1.2

przedmiar = 58,000 m2
-- R --

27,4224r-grobocizna
0,4728 r-g/m2

9991*

-- M --
514,3440szt.bloczki  60x20x11,5 cm

8,868 szt./m2
22050102*

108,9936kgzaprawa
1,8792 kg/m2

23811023*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000004*

-- S --
4,2456m-gwyciąg

0,0732 m-g/m2
340005*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,8096m-gpiła taśmowa elektryczna
0,0312 m-g/m2

753206*

0,450m3Zamurowanie bloczkami z 
gazobetonu H+H na zaprawie 
cementowo-wapiennej M5 
otworów drzwiowych na pełną 
grubość ściany

KNNR 2 
0306-02
analogia

29
d.1.2

przedmiar = 0,450 m3
-- R --

1,0890r-grobocizna
2,42 r-g/m3

9991*

-- M --
19,1250szt.bloczki  60x20x20,0 cm

42,5 szt./m3
22050402*

6,9525kgzaprawa
15,45 kg/m3

23811023*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,3240m-gwyciąg

0,72 m-g/m3
340005*

0,1215m-gpiła taśmowa elektryczna
0,27 m-g/m3

753206*

7,000m3Wymurowanie ściany z bloczków 
z  gazobetonu H+H grubości 0,25 
m na zaprawie cementowo-
wapiennej M5 (nie przewidziano 
zaprawy systemowej 
cienkowarstwowej):

KNNR 2 
0306-02
analogia

30
d.1.2

przedmiar = 7,000 m3
-- R --

16,9400r-grobocizna
2,42 r-g/m3

9991*

-- M --
247,8000szt.bloczki YTONG 60x20x24,0 cm

35,4 szt./m3
22050502*

108,1500kgzaprawa
15,45 kg/m3

23811023*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
5,0400m-gwyciąg

0,72 m-g/m3
340005*

1,8900m-gpiła taśmowa elektryczna
0,27 m-g/m3

753206*

3,000m2Wymurowanie ścianki będącej 
budową hydrantu z bloczków z 
gazobetonu H+H grubości 0,08

KNNR 2 
0306-04
analogia

31
d.1.2

przedmiar = 3,000 m2
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,4184r-grobocizna
0,4728 r-g/m2

9991*

-- M --
26,6040szt.bloczki  60x20x0,08 cm

8,868 szt./m2
22050102*

5,6376kgzaprawa
1,8792 kg/m2

23811023*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000004*

-- S --
0,2196m-gwyciąg

0,0732 m-g/m2
340005*

0,0936m-gpiła taśmowa elektryczna
0,0312 m-g/m2

753206*

1,000sztOsadzenie nadproży drzwiowych 
systemowych H+H długości 1,50 
m nad nowo projektowanymi 
otworami drzwiowymi:

KNNR 2 
0306-06
analogia

32
d.1.2

przedmiar = 1,000 szt
-- R --

0,3750r-grobocizna
0,375 r-g/szt

9991*

-- M --
1,5300mnadproże prefabrykowane

1,53 m/szt
19065992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,0300m-gwyciąg

0,03 m-g/szt
340004*

1,000sztOsadzenie nadproży drzwiowych 
systemowych H+H długości 1,80 
m nad nowo projektowanymi 
otworami drzwiowymi:

KNNR 2 
0306-06
analogia

33
d.1.2

przedmiar = 1,000 szt
-- R --

0,3750r-grobocizna
0,375 r-g/szt

9991*

-- M --
1,5300mnadproże prefabrykowane

1,53 m/szt
19065992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,0300m-gwyciąg

0,03 m-g/szt
340004*

14,000m2Ścianki działowe pełne z cegieł 
pełnych grubości 1/2 ceg.

KNR 2-02 
0120-02

34
d.1.2

przedmiar = 14,000 m2
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

19,7400r-grobocizna
1,41 r-g/m2

9991*

-- M --
673,4000sztcegła budowlana pełna

48,1 szt/m2
18001992*

0,4200m3zaprawa
0,03 m3/m2

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
2,2400m-gwyciąg

0,16 m-g/m2
340005*

1,200mOtwory w ścianach murowanych -
ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

KNR 2-02 
0126-05

35
d.1.2

przedmiar = 1,200 m
-- R --

0,2400r-grobocizna
0,2 r-g/m

9991*

-- M --
1,2240mnadproża prefabrykowane

1,02 m/m
19002992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,0240m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

343124*

1,000kpl.Dodatek za wykonanie otworu 
drzwiowego (wzmocnienie 
krawędzi otworu, wykonanie 
nadproża systemowego) w ścianie 
działowej g-k na ruszcie stalowym 
systemowym grub. 0,10 m

36
d.1.2

przedmiar = 1,000 kpl.

3,000m2Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 
101

KNR 0-14 
2010-04

37
d.1.2

przedmiar = 3,000 m2
-- R --

8,1375r-grobocizna
2,7125 r-g/m2

9991*

-- M --
12,3600m2płyty gipsowo-kartonowe

4,12 m2/m2
17508032*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

2,2800mkształtowniki stalowe profilowane 
U-50x0,60
0,76 m/m2

13249993*

6,1500mkształtowniki stalowe profilowane 
C-50x0,60
2,05 m/m2

13249994*

12,1800szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

168,0000szt.blachowkręty
56 szt./m2

13437996*

0,0085tgips szpachlowy
0,00282 t/m2

17401037*

3,1500m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

10,8780mtaśma spoinowa
3,626 m/m2

39010009*

0,0055m3woda
0,00183 m3/m2

393000010*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,1830m-gwyciąg

0,061 m-g/m2
3431212*

0,1530m-gśrodek transportu
0,051 m-g/m2

0000013*

Roboty nowo projektowaneRazem dział:
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

3,000szt.Przebicie otworów w ścianach z 
cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 
0333-01

38
d.1.3

przedmiar = 3,000 szt.
-- R --

0,8400r-grobocizna
0,28 r-g/szt.

9991*

18,000szt.Przebicie otworów o powierzchni 
do 0.05 m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grubości do 
30 cm

KNR 4-01 
0208-03

39
d.1.3

przedmiar = 18,000 szt.
-- R --

25,7400r-grobocizna
1,43 r-g/szt.

9991*

9,000szt.Przebicie otworów o powierzchni 
do 0.05 m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grubości do 
10 cm

KNR 4-01 
0208-01

40
d.1.3

przedmiar = 9,000 szt.
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,0400r-grobocizna
0,56 r-g/szt.

9991*

42,000mWentylacyjne kanały z pustaków 
betonowych

KNR 2-02 
0122-07

41
d.1.3

przedmiar = 42,000 m
-- R --

22,6800r-grobocizna
0,54 r-g/m

9991*

-- M --
159,6000szt.pustaki wentylacyjne betonowe

3,8 szt./m
22005992*

0,4200m3zaprawa
0,01 m3/m

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
2,1000m-gwyciąg

0,05 m-g/m
340005*

30,000m2Obudowanie kominów jw. 
bloczkami z gazobetonu H+H 
grubości 0,08 m

KNR 2-02 
0123-07

42
d.1.3

przedmiar = 30,000 m2
-- R --

21,6000r-grobocizna
0,72 r-g/m2

9991*

-- M --
270,0000szt.płytki z betonu komórkowego 

49x24x6
9 szt./m2

22008992*

0,6900m3zaprawa
0,023 m3/m2

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
2,1000m-gwyciąg

0,07 m-g/m2
340005*

21,000m2Ocieplenie kominów wentylacji 
grawitacyjnej po obudowaniu 
bloczkami z gazobetonu H+H 
styropianem grubości 0,06 m (w 
przestrzeni stropodachu 
wentylowanego oraz powyżej 
połaci dachowej)

KNR 2-02 
0609-10
analogia

43
d.1.3

przedmiar = 21,000 m2
-- R --

10,6092r-grobocizna
0,5052 r-g/m2

9991*

-- M --
22,0500m2płyty styropianowe

1,05 m2/m2
15626992*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,2520m3zaprawa cementowa m. 50
0,012 m3/m2

23808063*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,4620m-gwyciąg

0,022 m-g/m2
340005*

0,0987m-gśrodek transportowy
0,0047 m-g/m2

395996*

14,000m2Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi -  
przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach +  nałożenie 
podkładowej masy tynkarskiej

KNR 0-23 
2612-06 + 
KNR 0-23 
0931-01

44
d.1.3

przedmiar = 14,000 m2
-- R --

10,0268r-grobocizna
0,6112+0,105 = 0,7162 r-g/m2

9991*

-- M --
56,0000kguniwersalna zaprawa klejowa do 

płyt styropianowych
4 kg/m2

15541032*

15,8900m2siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

39006003*

4,2000kgpodkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

15523284*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,0980m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
351116*

0,0784m-gśrodek transportowy
0,0052+0,0004 = 0,0056 m-g/m2

395007*

14,000m2Wykonanie i osadzenie klinów 
styropianowych na obwodzie 
kominów na styku z połacią dachu

45
d.1.3

przedmiar = 14,000 m2

5,500m2Doklejenie pasków papy 
termozgrzewalnej grubości 0,30 m 
jako wywinięcia na kominy

KNR 0-22 
0529-04
analogia

46
d.1.3

przedmiar = 5,500 m2
-- R --

0,4592r-grobocizna
0,08349 r-g/m2

9991*

-- M --
0,5844m2papa zgrzewalna dkd 

wierzchniego krycia
0,10626 m2/m2

23059992*

0,0853kggaz propan-butan
0,01551 kg/m2

10201003*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,0011m-gwyciąg

0,000198 m-g/m2
340005*

0,0020m-gśrodek transportowy
0,000363 m-g/m2

395006*

14,000m2Wykonanie zewnętrznej wyprawy 
elewacyjnej – tynk silikonowy 
barwiony w masie (zbliżony 
kolorem do elewacji budynku

KNR 0-23 
0931-02

47
d.1.3

przedmiar = 14,000 m2
-- R --

6,8782r-grobocizna
0,4913 r-g/m2

9991*

-- M --
42,0000kgsucha mieszanka tynkarska

3 kg/m2
23500122*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,0896m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
351114*

0,1260m-gśrodek transportowy
0,009 m-g/m2

395005*

4,000m2Obróbki przy szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0506-01

48
d.1.3

przedmiar = 4,000 m2
-- R --

11,5088r-grobocizna
2,8772 r-g/m2

9991*

-- M --
22,1200kgblacha stalowa ocynkowana 

płaska 0.55 mm
5,53 kg/m2

11203002*

0,1120kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

12002993*

0,0080m3zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

23808074*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,0276m-gśrodek transportowy

0,0069 m-g/m2
395996*

2,500m2Wykonanie czap kominowych z 
blachy stalowej powlekanej 
mocowanej do konstrukcji 
kominów za pomocą np. 
wsporników stalowych.

KNR 2-02 
0506-02

kalk. własna

49
d.1.3

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895  Użytkownik: FERBUD Spółka Jawna Zbrzezny & Krygier

- 24 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 2,500 m2
-- R --

4,8593r-grobocizna
1,9437 r-g/m2

9991*

-- M --
13,8750kgblacha stalowa ocynkowana 

płaska 0.55 mm
5,55 kg/m2

11203002*

0,0725kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

12002993*

0,0025m3zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

23808074*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,0173m-gśrodek transportowy

0,0069 m-g/m2
395996*

1,000kpl.Dodatek za wycinanie styropianu i 
warstw papy nawierzchniowej 
przy wykonywaniu otworów w 
konstrukcji dachy dla przejść 
kominów wentylacji grawitacyjnej

50
d.1.3

przedmiar = 1,000 kpl.

1,000kpl.Dodatek za otynkowanie i 
pomalowanie powierzchni 
kominów w przestrzeni I piętra 
oraz naprawy posadzek na I 
piętrze przy przebijaniu otworów w 
stopie dla wyprowadzenia 
wentylacji grawitacyjnej

51
d.1.3

przedmiar = 1,000 kpl.

16,000mOsadzenie w poziomie stropu nad 
parterem oraz stropu nad I 
piętrem wymianów stalowych 1 
IPE 100 
długości 0,80 m w celu 
zapewnienia oparcia murowanych 
z kształtek ceramicznych 
przewodów wentylacji 
grawitacyjnej na dwóch 
sąsiednich belkach stropu 
gęstożebrowego.
Uwaga: W przypadku gdy komin 
murowany jest przy ścianie, od 
strony ściany ułożyć wymian z 
kątownika 50x30x5, dłuższym 
bokiem do ściany.

52
d.1.3

przedmiar = 16,000 m
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Roboty nowo projektowane – wentylacja grawitacyjnaRazem dział:
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

1 044,076m2(z.VII) Gruntowanie podłoży (pom. 
1,2,3,5,6,4,7)

NNRNKB 
202 1134-02

53
d.1.4

przedmiar =
977,146poz.54 +poz.55

12,5705 *1,5 *1,5 +2,2 *0,6
54,3602,0 *(7,92 +5,03 +2,80

+11,43)
1 044,076 m2RAZEM

-- R --
83,5261r-grobocizna

0,08 r-g/m2
9991*

-- M --
229,6967dm3preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
202x0512*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,2088m-gwyciąg

0,0002 m-g/m2
340004*

0,3132m-gśrodek transportu
0,0003 m-g/m2

000005*

722,036m2Wewnętrzne gładzie gipsowe 
dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i 
betonowych wylewanych -
21,22,23,24,25,21b,21a,26+27,28
,29,30,31,32,33+ wc na półpiętrze

KNR 2-02 
0815-04

54
d.1.4

przedmiar = 722,036 m2
-- R --

367,7329r-grobocizna
0,5093 r-g/m2

9991*

-- M --
1 805,0900kggips budowlany szpachlowy 

powierzchniowy
2,5 kg/m2

17401032*

1 083,0540kggips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

17401003*

31,0475szt.narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

13604994*

1,9495m3woda
0,0027 m3/m2

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
2,0939m-gwyciąg

0,0029 m-g/m2
340007*

3,1048m-gśrodek transportowy
0,0043 m-g/m2

395998*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

255,110m2Wewnętrzne gładzie gipsowe 
dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i 
betonowych wylewanych

KNR 2-02 
0815-06

55
d.1.4

przedmiar = 255,110 m2
-- R --

138,1931r-grobocizna
0,5417 r-g/m2

9991*

-- M --
637,7750kggips budowlany szpachlowy 

powierzchniowy
2,5 kg/m2

17401032*

382,6650kggips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

17401003*

0,6888m3woda
0,0027 m3/m2

39300004*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,7398m-gwyciąg

0,0029 m-g/m2
340006*

0,9949m-gśrodek transportowy
0,0039 m-g/m2

395997*

977,146m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi akrylowymi  
powierzchni wewnętrznych - 
podłoży gipsowych z 
gruntowaniem  - kolory pastelowe  
wg projektu kolorystyki do 
zastosowania w służbie zdrowia

KNR 2-02 
1505-03

56
d.1.4

przedmiar = 977,146 m2
-- R --

171,5868r-grobocizna
0,1756 r-g/m2

9991*

-- M --
269,6923dm3farba emulsyjna akrylowa

0,276 dm3/m2
15108992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,2931m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
395994*

12,570m2Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20 x 20 cm - na klej - 
fartuch z płytek białych 30x60 cm

KNR 0-12 
0829-03

57
d.1.4

przedmiar = 12,570 m2
-- R --

23,3551r-grobocizna
1,858 r-g/m2

9991*

-- M --
12,8214m2płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02 m2/m2
25201992*

65,3640kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2

15505993*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

6,9135kgzaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,4651m-gwyciąg

0,037 m-g/m2
343126*

0,3017m-gśrodek transportowy
0,024 m-g/m2

951007*

54,360m2Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 30 x 60 cm - na klej - 
Wc

KNR 0-12 
0829-03

58
d.1.4

przedmiar = 54,360 m2
-- R --

101,0009r-grobocizna
1,858 r-g/m2

9991*

-- M --
55,4472m2płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02 m2/m2
25201992*

282,6720kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2

15505993*

29,8980kgzaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
2,0113m-gwyciąg

0,037 m-g/m2
343126*

1,3046m-gśrodek transportowy
0,024 m-g/m2

951007*

30,600mDostawa i montaż  - listew 
winylowych gr 1,5 mm i szerokości 
30 cm  mm wykończonych 
profilami systemowymi (odboje 
poziome)

KNR 2-02 
1113-08
analogia

59
d.1.4

przedmiar = 30,600 m
-- R --

2,5276r-grobocizna
0,0826 r-g/m

9991*

-- M --
35,4960mlistwy winylowe gr 1,5 mm i 

szerokości 50 cm  mm 
wykończonych profilami 
systemowymi (odboje pionowe)
1,16 m/m

26311992*

0,9180kggwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

13304003*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,0122m-gwyciąg

0,0004 m-g/m
340005*

0,0367m-gśrodek transportowy
0,0012 m-g/m

395996*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

32,000mDostawa i montaż  - narożników 
winylowych gr 1,5 mm szer 0,05 m

KNR 2-02 
1113-08
analogia

60
d.1.4

przedmiar = 32,000 m
-- R --

2,6432r-grobocizna
0,0826 r-g/m

9991*

-- M --
37,1200mDostawa - arkuszy winylowych 

pionowych  szer 45 cm  wyciętych 
i formowalnych
1,16 m/m

26311992*

0,9600kggwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

13304003*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,0128m-gwyciąg

0,0004 m-g/m
340005*

0,0384m-gśrodek transportowy
0,0012 m-g/m

395996*

1,000kpl.Wykończenie ściany rejestracji  i 
słupa wraz z rejestracją

61
d.1.4

przedmiar = 1,000 kpl.

11,168m2Okładziny schodów z płytek o 
wymiarach 60 x 60 cm, 
układanych metodą zwykłą z 
przecinaniem płytek

KNR 0-12 
1120-03
analogia

62
d.1.4

przedmiar = 11,168 m2
-- R --

32,6228r-grobocizna
2,9211 r-g/m2

9991*

-- M --
11,5030m2płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
25201992*

58,0736kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2

15505993*

6,1424kgzaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,7818m-gwyciąg

0,07 m-g/m2
343126*

0,4289m-gśrodek transportowy
0,0384 m-g/m2

951007*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

9,200mCokoliki z płytek o wymiarach 60 x 
60 cm i wysokości cokolika równej 
10 cm

KNR 0-12 
1119-02
analogia

63
d.1.4

przedmiar = 9,200 m
-- R --

4,9781r-grobocizna
0,5411 r-g/m

9991*

-- M --
1,4260m2płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
25201992*

7,1760kgzaprawa klejąca
0,78 kg/m

15505993*

0,7590kgzaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,0534m-gwyciąg

0,0058 m-g/m
343126*

0,0350m-gśrodek transportowy
0,0038 m-g/m

951007*

7,000mWykonanie i montaż balustrady 
systemowej z kwasówki , 
wypełnienie szkłem hartowanym

64
d.1.4

przedmiar = 7,000 m

17,550m2Obudowa elementów konstrukcji 
płytami gipsowo - kartonowymi na 
rusztach metalowych 
pojedynczych belek i podciągów, 
jednowarstwowa 100 - 01 - 
obudowa przewodów

KNR 0-14 
2011-09

65
d.1.4

przedmiar = 17,550 m2
-- R --

48,6714r-grobocizna
2,7733 r-g/m2

9991*

-- M --
18,4275m2płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
17508032*

13,3380mkształtowniki stalowe profilowane 
U-100x0,60
0,76 m/m2

13249993*

35,9775mkształtowniki stalowe profilowane 
C-100x0,60
2,05 m/m2

13249994*

71,2530szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

298,3500szt.blachowkręty
17 szt./m2

13437996*

0,0232tgips szpachlowy
0,00132 t/m2

17401037*

18,4275m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

39,7332mtaśma spoinowa
2,264 m/m2

39010009*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0151m3woda
0,00086 m3/m2

393000010*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,5265m-gwyciąg

0,03 m-g/m2
3431212*

0,3071m-gśrodek transportu
0,0175 m-g/m2

0000013*

261,420m2Wykonanie wylewki 
samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mm

kalk. własna
66

d.1.4

przedmiar =
111,99061,07 +6,51

+3,37 +24,78
+11,98 +1,77
+2,51

44,55014,68 +5,78 +12,66
+11,43

104,88027,75 +24,94 +5,62
+34,58 +11,99

261,420 m2RAZEM

111,990m2Posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych; płytki gress 60x60 cm 
układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

67
d.1.4

przedmiar = 111,990 m2
-- R --

106,6257r-grobocizna
0,9521 r-g/m2

9991*

-- M --
114,2298m2płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
25201992*

531,9525kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

44,7960kgzaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
3,5277m-gwyciąg

0,0315 m-g/m2
343126*

3,0237m-gśrodek transportowy
0,027 m-g/m2

395997*

44,550m2Posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych; płytki gress 60x60 cm 
układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

68
d.1.4

przedmiar = 44,550 m2
-- R --

42,4161r-grobocizna
0,9521 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
45,4410m2płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
25201992*

211,6125kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

17,8200kgzaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
1,4033m-gwyciąg

0,0315 m-g/m2
343126*

1,2029m-gśrodek transportowy
0,027 m-g/m2

395997*

120,240mCokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych z płytek  układane na 
klej z przecinaniem płytek - 
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1119-01

69
d.1.4

przedmiar = 120,240 m
-- R --

3,6433r-grobocizna
0,0303 r-g/m

9991*

-- M --
57,7152kgzaprawa klejąca

0,48 kg/m
15505992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,1202m-gwyciąg

0,001 m-g/m
343124*

0,0120m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m

395995*

120,240mCokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych z płytek 10x10 cm 
układane na klej z przecinaniem 
płytek k metodą zwykłą

KNR 2-02 
1119-02

70
d.1.4

przedmiar = 120,240 m
-- R --

53,3986r-grobocizna
0,4441 r-g/m

9991*

-- M --
12,3847m2płytki z kamieni sztucznych

0,103 m2/m
25201992*

57,7152kgzaprawa klejąca
0,48 kg/m

15505993*

14,4288kgzaprawa spoinująca
0,12 kg/m

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,4208m-gwyciąg

0,0035 m-g/m
343126*

0,2405m-gśrodek transportowy
0,002 m-g/m

395997*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

104,880m2Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych - typu Tarkett do 
zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 
15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

71
d.1.4

przedmiar = 104,880 m2
-- R --

74,6263r-grobocizna
0,3953*1,8 = 0,71154 r-g/m2

9991*

-- M --
114,3192m2wykładzina podłogowa z PCW 

rulonowa
1,09 m2/m2

15631992*

62,9280kgklej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

15510003*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,5978m-gwyciąg

0,0057 m-g/m2
340005*

0,4300m-gśrodek transportowy
0,0041 m-g/m2

395996*

24,000sztDostawa i montaż nakładek PCV  
na parapety  (szerokość  do 40 
cm, długość 120 cm)

72
d.1.4

przedmiar = 24,000 szt

Roboty wykończenioweRazem dział:
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

4,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych D1

73
d.1.5

przedmiar = 4,000 kpl.

1,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych D2

74
d.1.5

przedmiar = 1,000 kpl.

5,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych D4

75
d.1.5

przedmiar = 5,000 kpl.
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych D5

76
d.1.5

przedmiar = 1,000 kpl.

1,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych D6 - EI30

77
d.1.5

przedmiar = 1,000 kpl.

1,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych D7

78
d.1.5

przedmiar = 1,000 kpl.

4,590m2Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych DA2

79
d.1.5

przedmiar = 4,590 m2

10,800m2Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych DA3

80
d.1.5

przedmiar = 10,800 m2

3,780m2Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych DA4

81
d.1.5

przedmiar = 3,780 m2

60,147m2Dostawa i montaż ścianek 
systemowych HPL

82
d.1.5

przedmiar = 60,147 m2

22,000sztRolety 118/164 cm83
d.1.5

przedmiar = 22,000 szt
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SprzętMateriałyRobociznaUproszczoneRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Etap 3 - Rehabilitacja
Razem koszty 
bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 
66,6% (R+S)

RAZEM
Zysk [Z] 10,6% (R+S+Kp

(R+S))
RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp
(R+S)+Z(R+S))

RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

24,000sztWyklejanie  szyb w oknach 
118/164 cm na wysokość do 100 
cm

84
d.1.5

przedmiar = 24,000 szt

1,000sztWyklejanie  szyb w drzwiach 
100/200 cm na wysokość do 160 
cm

85
d.1.5

przedmiar = 1,000 szt

2,000sztWyklejanie  szyb w drzwiach 
200/210 cm na wysokość do 210 
cm

86
d.1.5

przedmiar = 2,000 szt

Dostawa i montaż stolarki drzwiowejRazem dział:
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

Etap 3 - RehabilitacjaRazem dział:
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,08530,00000,0853kggaz propan-butan1

265,44000,0000265,4400kgkształtowniki walcowane - 
dwuteowniki

2

35,99500,000035,9950kgblacha stalowa ocynkowana płaska 
0.55 mm

3

0,36000,00000,3600kgdrut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-
0.55 mm

4

0,18450,00000,1845kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-605
13,33800,000013,3380mkształtowniki stalowe profilowane U

-100x0,60
6

35,97750,000035,9775mkształtowniki stalowe profilowane C
-100x0,60

7

2,28000,00002,2800mkształtowniki stalowe profilowane U
-50x0,60

8

6,15000,00006,1500mkształtowniki stalowe profilowane C
-50x0,60

9

2,81600,00002,8160kggwoździe budowlane okrągłe gołe10
303,12000,0000303,1200m2siatka tkana Rabitza11

1,64150,00001,6415kgklamry ciesielskie12
466,35000,0000466,3500szt.blachowkręty13

31,04750,000031,0475szt.narożniki stalowe ze stali kątowej14
269,69230,0000269,6923dm3farba emulsyjna akrylowa15

1 272,28100,00001 272,2810kgzaprawa klejąca16
120,75770,0000120,7577kgzaprawa spoinująca17

62,92800,000062,9280kgklej winylowy osakrylowy18
4,20000,00004,2000kgpodkładowa masa tynkarska19

56,00000,000056,0000kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych

20

22,05000,000022,0500m2płyty styropianowe21
114,31920,0000114,3192m2wykładzina podłogowa z PCW 

rulonowa
22

3,35020,00003,3502m3piasek do zapraw23
124,18000,0000124,1800kgcement portlandzki 35 bez 

dodatków
24

0,58440,00000,5844tcement portlandzki z dodatkami 2525
0,32340,00000,3234tcement 25 z dodatkami26

1 465,71900,00001 465,7190kggips budowlany zwykły27
0,03160,00000,0316tgips szpachlowy28

2 442,86500,00002 442,8650kggips budowlany szpachlowy 
powierzchniowy

29

30,78750,000030,7875m2płyty gipsowo-kartonowe30
965,75000,0000965,7500sztcegła budowlana pełna31

1,22400,00001,2240mnadproża prefabrykowane32
3,06000,00003,0600mnadproże prefabrykowane33

229,69670,0000229,6967dm3preparat gruntujący34
159,60000,0000159,6000szt.pustaki wentylacyjne betonowe35
270,00000,0000270,0000szt.płytki z betonu komórkowego 

49x24x6
36

514,34400,0000514,3440szt.bloczki  60x20x11,5 cm37
26,60400,000026,6040szt.bloczki  60x20x0,08 cm38
19,12500,000019,1250szt.bloczki  60x20x20,0 cm39

247,80000,0000247,8000szt.bloczki YTONG 60x20x24,0 cm40
0,58440,00000,5844m2papa zgrzewalna dkd wierzchniego 

krycia
41

21,57750,000021,5775m2płyty z wełny mineralnej42
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
2 769,8550r-grobocizna1

RAZEM



Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
2,1017m-gśrodek transportu1
0,3132m-gśrodek transportu2

32,1853m-gwyciąg3
0,2088m-gwyciąg4

11,7731m-gwyciąg5
8,5520m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t
6

0,1876m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t7
0,2064m-gśrodek transportowy8

41,7180m-gsamochód skrzyniowy do 5 t9
10,3569m-gśrodek transportowy10

0,0751m-gśrodek transportowy11
5,6610m-gbetoniarka wolnospadowa elektryczna12
3,9147m-gpiła taśmowa elektryczna13
2,0701m-gśrodek transportowy14
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
42,00000,000042,0000kgsucha mieszanka tynkarska43

0,53560,00000,5356m3ciasto wapienne (wapno gaszone)44
0,25200,00000,2520m3zaprawa cementowa m. 5045
0,01050,00000,0105m3zaprawa cementowa m. 8046

11,99520,000011,9952m3zaprawa cementowa m. 1247
1,53000,00001,5300m3zaprawa48

121,58370,0000121,5837kgzaprawa49
108,15000,0000108,1500kgzaprawa50
184,98460,0000184,9846m2płytki z kamieni sztucznych51

68,26860,000068,2686m2płytki ceramiczne lub terakotowe52
0,01960,00000,0196m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 

kl.III
53

0,04100,00000,0410m3deski iglaste obrzynane 28-45 mm 
kl.III

54

35,49600,000035,4960mlistwy winylowe gr 1,5 mm i 
szerokości 50 cm  mm 
wykończonych profilami 
systemowymi (odboje pionowe)

55

37,12000,000037,1200mDostawa - arkuszy winylowych 
pionowych  szer 45 cm  wyciętych i 
formowalnych

56

15,89000,000015,8900m2siatka z włókna szklanego57
50,61120,000050,6112mtaśma spoinowa58

2,73130,00002,7313m3woda59
0,92750,00000,9275m3woda z rurociągu60
0,02840,00000,0284m3drewno okrągłe na stemple 

budowlane
61

83,43300,000083,4330szt.kołki do wstrzeliwania62
987,78020,0000złmateriały pomocnicze63
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