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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
SSWN
1 Instalacja etap 3 parter
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugos- |otw.
d.1/1004-06 ci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
15 otw. 15.00
RAZEM 15.00
2|KNR 4-03 Woykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm |m
d.1/1001-0900 na podtozu z cegty
55 m 55.00
RAZEM 55.00
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego |m
d.1/0107-01 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
55 m 55.00
RAZEM 55.00
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce polwinitowej, faczny |m
d.1/0207-0100  |przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2
450 m 450.00
RAZEM 450.00
5|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen alarmu na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1/1602-02 niem - manipulator wewnetrzny anal.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6|/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycznego ukt.
d.1|0402-04
17 ukt. 17.00
RAZEM 17.00
7 |KALK. Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-  |szt.
d.1|WLASNA kéw programowych (instrukciji)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KALK. Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 elementow szt.
d.1|WLASNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KALK. Szkolenie obstugi-uzytkownikéw systemu szt.
d.1|WLASNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KALK. uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt.
d.1|WLASNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja na 1 pietrze
11|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugos- |otw.
d.2/1004-06 ci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
11 otw. 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle |m
d.2(1001-09
65 m 65.00
RAZEM 65.00
13|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego |m
d.2|0107-01 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
65 m 65.00
RAZEM 65.00
14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 m
d.2|0207-01 mmz2) wciggane do rur
410 m 410.00
RAZEM 410.00
15|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem |szt.
d.2|1602-02 - manipulator zewnetrzny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycznego ukt.
d.2|0402-04
10 ukt. 10.00
RAZEM 10.00
17 |Kalkulacja Uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt.
d.2|wlasna
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8893 dla ALMARK




ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

obmiar = 17 ukt.

~R-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8893 dla ALMARK

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
SSWN
1 Instalacja etap 3 parter
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach otw.
d.1/1004-06 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do
20 cm - $r. rury do 25 mm
obmiar =15 otw.
-R--
1* Robocizna r-g 7.9545 0.000 0.00
0.5303r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
2|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS| m
d.1{1001-0900 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na podiozu z
cegly
obmiar =55m
-R--
1* Robocizna r-g 6.0665 0.000 0.00
0.1103r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w | m
d.1/0107-01 podtozu ré6znym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar =55m
-R--
1* Robocizna r-g 5.0267 0.000 0.00
0.0957*0.955=0.091394r-g/m
-M --
2* rury winidurowe karbowane fi 22 m 57.2000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
4|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody | m
d.1|0207-0100 w powloce polwinitowej, tgczny przekrdj zyt do
6Cu, 12Al mm2
obmiar =450 m
-R--
1* Robocizna r-g 15.5700 0.000 0.00
0.0346r-g/m
-M --
2* Przewody kabelkowe YTDY/Xekw. 6x0,5 m 468.0000 0.000 0.00
1.04m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
5/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen alarmu szt.
d.1{1602-02 na gotowym podtozu z podtgczeniem - manipula-
tor wewnetrzny anal.
obmiar =4 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 6.6086 0.000 0.00
1.73*0.955=1.65215r-g/szt.
-M --
2* kotki rozporowe szt 16.0000 0.000 0.00
4szt/szt.
3* Ekspander INT E szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
Razem z narzutami: 0.000
6|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekazni- | ukt.
d.1]/0402-04 ka fotoelektrycznego




ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna r-g 95.5400 0.000 0.00
5.62r-g/ukt.
M -
2 Pasywna czujka podczerwieni kpl. 17.0000 0.000 0.00
1kpl./ukt.
Razem z narzutami: 0.000
7|KALK. WELAS- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania szt.
d.1|NA systemu alarmowego - do 50 krokéw programo-
wych (instrukcji)
obmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna r-g 10.0000 0.000 0.00
10r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
8|KALK. WLAS- |Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego | szt.
d.1|NA 50 elementow
obmiar =1 szt.
-R-
1* Robocizna r-g 10.0000 0.000 0.00
10r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
9|KALK. WELAS- |Szkolenie obstugi-uzytkownikow systemu szt.
d.1|NA obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1.0000 0.000 0.00
1r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
10|KALK. WLAS- |uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt.
d.1|NA obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3.5335 0.000 0.00
3.7*0.955=3.5335r-g/szt.
- M -
2* Materiaty do uszczenien przej$¢ oddzielen poza- | szt 1.0000 0.000 0.00
rowych
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja etap 3 parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja na 1 pietrze

11
d.2

1*

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach
lub stropach betonowych o diugosci przebicia do
20 cm - $r. rury do 25 mm

obmiar =11 otw.

~“R--
Robocizna
0.5303r-g/otw.

otw.

r-g

5.8333

0.000

0.00

Razem z narzutami:

0.000

12
d.2

1*

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,
RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle
obmiar =65 m

-R-
Robocizna
0.1103r-g/m

r-g

7.1695

0.000

0.00

Razem z narzutami:

0.000

13
d.2

1*

2%

3*

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w
podtozu ré6znym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

obmiar =65m

-R--
Robocizna
0.0957%0.955=0.091394r-g/m

-M --

rury winidurowe karbowane fi 22
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

%

5.9406

67.6000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

0.000

14
d.2

1*

2%

3*

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej
(taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciagane
do rur

obmiar =410 m

-R-
Robocizna
0.0363*0.955=0.034667r-g/m

-M --

przewody kabelkowe 6x05
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

14.2135

426.4000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

0.000

15
d.2

1*

2%

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na
gotowym podtozu z podtgczeniem - manipulator
zewnetrzny

obmiar =2 szt.

-R-
Robocizna
1.73*0.955=1.65215r-g/szt.

—-M -
Modut EPS INT-E
0.4kg/szt.

szt.

kg

3.3043

0.8000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

0.000

16
d.2

1*

KNR 7-08
0402-04

Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekazni-
ka fotoelektrycznego
obmiar =10 ukt.

~—R--
Robocizna
5.62r-g/ukt.

M -
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ukt.

r-g

56.2000

0.000

0.00




ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Pasywny czujnik podczerwieni szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/ukt.
Razem z narzutami: 0.000
17 |Kalkulacja Uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt.
d.2|wlasna obmiar =1 szt.
~—R--
1* Robocizna r-g 3.7000 0.000 0.00
3.7r-g/szt.
M --
2 Materiaty do uszczenien przej$¢ oddzielen poza- | szt. 0.6000 0.000 0.00
rowych
0.6szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja na 1 pietrze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. [ Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
SSWN
1 Instalacja etap 3 parter
1/KNR 4-03 1004- | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach beto- |otw. 15
d.1/06 nowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
2|KNR 4-03 1001- |Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o m 55
d.1/0900 Srednicy do 47 mm na podiozu z cegly
3|KNR 5-08 0107- |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym |m 55
d.1]01 od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
4|KNR 5-08 0207- | Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce pol- |m 450
d.1/0100 winitowej, fgczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2
5|/KNR 5-06 1602- | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen alarmu na gotowym pod- |szt. 4
d.1/02 tozu z podtgczeniem - manipulator wewnetrzny anal.
6|KNR 7-08 0402- |Ukfady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycz- |ukt. 17
d.1/04 nego
7|KALK. WLAS- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowe- |szt. 1
d.1|NA go - do 50 krokéw programowych (instrukgji)
8|KALK. WLAS- |Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 elementéw  |szt. 1
d.1|NA
9|KALK. WEAS- |Szkolenie obstugi-uzytkownikow systemu szt. 1
d.1|NA
10|KALK. WLAS- |uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt. 1
d.1|NA
2 Instalacja na 1 pietrze
11|KNR 4-03 1004- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach beto- |otw. 11
d.2|06 nowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
12|KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do |m 65
d.2|09 47 mm w cegle
13|KNR 5-08 0107- |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym |m 65
d.2|01 od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
14| KNR 5-08 0207- |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt |m 410
d.2|01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
15/KNR 5-06 1602- |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu |szt. 2
d.2|02 z podtgczeniem - manipulator zewnetrzny
16|KNR 7-08 0402- |Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycz- |ukt. 10
d.2|04 nego
17|Kalkulacja Uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt. 1
d.2|witasna
PODSUMOWANIE
Instalacja etap 3 parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja na 1 pietrze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Wartos¢
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach |otw. 15 0.00
d.1/1004-06 betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
mm
2|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 |m 55 0.00
d.1/1001-0900 o $rednicy do 47 mm na podtozu z ceglty
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu m 55 0.00
d.1/0107-01 réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd
4|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powto- |m 450 0.00
d.1/0207-0100 ce polwinitowej, tgczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al mm2
5/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen alarmu na gotowym |szt. 4 0.00
d.1/1602-02 podtozu z podtgczeniem - manipulator wewnetrzny anal.
6|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelek- |ukt. 17 0.00
d.1/0402-04 trycznego
7|KALK. WELAS- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alar- |szt. 1 0.00
d.1|NA mowego - do 50 krokdw programowych (instrukgcji)
8|KALK. WLAS- (Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 ele- szt. 1 0.00
d.1|NA mentéw
9|KALK. WELAS- |Szkolenie obstugi-uzytkownikow systemu szt. 1 0.00
d.1|NA
10|KALK. WLAS- |uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt. 1 0.00
d.1|NA
11|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach |otw. 11 0.00
d.2{1004-06 betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
mm
12|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 |m 65 0.00
d.2{1001-09 $r. do 47 mm w cegle
13|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu m 65 0.00
d.2|0107-01 réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd
14/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny prze- |m 410 0.00
d.2/0207-01 kroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
15/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzehn SAP na gotowym szt. 2 0.00
d.2/1602-02 podtozu z podtgczeniem - manipulator zewnetrzny
16/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelek- |ukt. 10 0.00
d.2|0402-04 trycznego
17|Kalkulacja Uszczelnienia p-poz EI60/EI120 szt. 1 0.00
d.2|wiasna

-10 -
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 257.6610 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ODRZANSKA SSWN — NAK OK- etap 3

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Ekspander INT E szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|kotki rozporowe szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
3.|Materiaty do uszczenien przejs¢ oddzielen pozaro- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wych
4.|Materiaty do uszczenien przej$¢ oddzielen pozaro- |szt. 0.6000 0.6000 0.00 0.00
wych
5.|Modut EPS INT-E kg 0.8000 0.8000 0.00 0.00
6.|Pasywna czujka podczerwieni kpl. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
7.|Pasywny czujnik podczerwieni szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
8.|przewody kabelkowe 6x05 m 426.4000 426.4000 0.00 0.00
9.|Przewody kabelkowe YTDY/Xekw. 6x0,5 m 468.0000 468.0000 0.00 0.00
10.[rury winidurowe karbowane fi 22 m 124.8000 124.8000 0.00 0.00
11.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
12.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
12 -
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