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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SSWN   

1 Instalacja etap 3 parter
1

d.1
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15.00
RAZEM 15.00

2
d.1

KNR 4-03
1001-0900

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm
na podłożu z cegły

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

3
d.1

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

4
d.1

KNR 5-08
0207-0100

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny
przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2

m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

5
d.1

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń alarmu na gotowym podłożu z podłącze-
niem - manipulator wewnętrzny anal.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6
d.1

KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelektrycznego ukł.

17 ukł. 17.00
RAZEM 17.00

7
d.1

KALK.
WŁASNA

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KALK.
WŁASNA

Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 elementów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KALK.
WŁASNA

Szkolenie obsługi-użytkowników systemu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KALK.
WLASNA

uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2  Instalacja na 1 piętrze
11

d.2
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

11 otw. 11.00
RAZEM 11.00

12
d.2

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle m

65 m 65.00
RAZEM 65.00

13
d.2

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

65 m 65.00
RAZEM 65.00

14
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

410 m 410.00
RAZEM 410.00

15
d.2

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem
- manipulator zewnętrzny

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.2

KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelektrycznego ukł.

10 ukł. 10.00
RAZEM 10.00

17
d.2

Kalkulacja
własna

Uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt.
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

SSWN   
1 Instalacja etap 3 parter
1

d.1
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia do
20 cm - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 15 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

0.5303r-g/otw.
r-g 7.9545 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
2

d.1
KNR 4-03
1001-0900

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS
16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z
cegły
obmiar  = 55 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.1103r-g/m
r-g 6.0665 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
3

d.1
KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w
podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar  = 55 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/m
r-g 5.0267 0.000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe karbowane  fi 22

1.04m/m
m 57.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
4

d.1
KNR 5-08
0207-0100

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody
w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do
6Cu, 12Al mm2
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0346r-g/m
r-g 15.5700 0.000 0.00

-- M --
2* Przewody kabelkowe YTDY/Xekw. 6x0,5

1.04m/m
m 468.0000 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
5

d.1
KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń alarmu
na gotowym podłożu z podłączeniem - manipula-
tor wewnętrzny anal.
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.73*0.955=1.65215r-g/szt.
r-g 6.6086 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe

4szt/szt.
szt 16.0000 0.000 0.00

3* Ekspander INT E
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
6

d.1
KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźni-
ka fotoelektrycznego
obmiar  = 17 ukł.

ukł.

-- R --
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna
5.62r-g/ukł.

r-g 95.5400 0.000 0.00

-- M --
2* Pasywna czujka podczerwieni

1kpl./ukł.
kpl. 17.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
7

d.1
KALK. WŁAS-
NA

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - do 50 kroków programo-
wych (instrukcji)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

10r-g/szt.
r-g 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
8

d.1
KALK. WŁAS-
NA

Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego
50 elementów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

10r-g/szt.
r-g 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
9

d.1
KALK. WŁAS-
NA

Szkolenie obsługi-użytkowników systemu
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
10

d.1
KALK. WLAS-
NA

uszczelnienia p-poż EI60/EI120
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

3.7*0.955=3.5335r-g/szt.
r-g 3.5335 0.000 0.00

-- M --
2* Materiały do uszczenień przejść oddzieleń poża-

rowych
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja etap 3 parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2  Instalacja na 1 piętrze
11

d.2
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia do
20 cm - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 11 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

0.5303r-g/otw.
r-g 5.8333 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
12

d.2
KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,
RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.1103r-g/m
r-g 7.1695 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
13

d.2
KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w
podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/m
r-g 5.9406 0.000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe karbowane  fi 22

1.04m/m
m 67.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
14

d.2
KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane
do rur
obmiar  = 410 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0363*0.955=0.034667r-g/m
r-g 14.2135 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe 6x05

1.04m/m
m 426.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
15

d.2
KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - manipulator
zewnętrzny
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.73*0.955=1.65215r-g/szt.
r-g 3.3043 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł EPS INT-E

0.4kg/szt.
kg 0.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
16

d.2
KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźni-
ka fotoelektrycznego
obmiar  = 10 ukł.

ukł.

-- R --
1* Robocizna

5.62r-g/ukł.
r-g 56.2000 0.000 0.00

-- M --

- 6 -
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Pasywny czujnik podczerwieni
1szt/ukł.

szt 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
17

d.2
Kalkulacja
własna

Uszczelnienia p-poż EI60/EI120
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

3.7r-g/szt.
r-g 3.7000 0.000 0.00

-- M --
2* Materiały do uszczenień przejść oddzieleń poża-

rowych
0.6szt./szt.

szt. 0.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

PODSUMOWANIE

 Instalacja na 1 piętrze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
SSWN   

1 Instalacja etap 3 parter
1

d.1
KNR 4-03 1004-
06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach beto-
nowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

otw. 15

2
d.1

KNR 4-03 1001-
0900

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o
średnicy do 47 mm na podłożu z cegły

m 55

3
d.1

KNR 5-08 0107-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym
od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 55

4
d.1

KNR 5-08 0207-
0100

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce pol-
winitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2

m 450

5
d.1

KNR 5-06 1602-
02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń alarmu na gotowym pod-
łożu z podłączeniem - manipulator wewnętrzny anal.

szt. 4

6
d.1

KNR 7-08 0402-
04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelektrycz-
nego

ukł. 17

7
d.1

KALK. WŁAS-
NA

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowe-
go - do 50 kroków programowych (instrukcji)

szt. 1

8
d.1

KALK. WŁAS-
NA

Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 elementów szt. 1

9
d.1

KALK. WŁAS-
NA

Szkolenie obsługi-użytkowników systemu szt. 1

10
d.1

KALK. WLAS-
NA

uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt. 1

2  Instalacja na 1 piętrze
11

d.2
KNR 4-03 1004-
06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach beto-
nowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

otw. 11

12
d.2

KNR 4-03 1001-
09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do
47 mm w cegle

m 65

13
d.2

KNR 5-08 0107-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym
od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 65

14
d.2

KNR 5-08 0207-
01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m 410

15
d.2

KNR 5-06 1602-
02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu
z podłączeniem - manipulator zewnętrzny

szt. 2

16
d.2

KNR 7-08 0402-
04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelektrycz-
nego

ukł. 10

17
d.2

Kalkulacja
własna

Uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt. 1

PODSUMOWANIE

Instalacja etap 3 parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

 Instalacja na 1 piętrze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Wartość
1

d.1
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25
mm

otw. 15 0.00

2
d.1

KNR 4-03
1001-0900

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22
o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły

m 55 0.00

3
d.1

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd

m 55 0.00

4
d.1

KNR 5-08
0207-0100

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powło-
ce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2

m 450 0.00

5
d.1

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń alarmu na gotowym
podłożu z podłączeniem - manipulator wewnętrzny anal.

szt. 4 0.00

6
d.1

KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelek-
trycznego

ukł. 17 0.00

7
d.1

KALK. WŁAS-
NA

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alar-
mowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)

szt. 1 0.00

8
d.1

KALK. WŁAS-
NA

Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 ele-
mentów

szt. 1 0.00

9
d.1

KALK. WŁAS-
NA

Szkolenie obsługi-użytkowników systemu szt. 1 0.00

10
d.1

KALK. WLAS-
NA

uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt. 1 0.00

11
d.2

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25
mm

otw. 11 0.00

12
d.2

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o
śr. do 47 mm w cegle

m 65 0.00

13
d.2

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd

m 65 0.00

14
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny prze-
krój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m 410 0.00

15
d.2

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - manipulator zewnętrzny

szt. 2 0.00

16
d.2

KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelek-
trycznego

ukł. 10 0.00

17
d.2

Kalkulacja
własna

Uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt. 1 0.00
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna r-g 257.6610 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ODRZAŃSKA  SSWN — NAK  OK- etap 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Ekspander INT E szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. kołki rozporowe szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
3. Materiały do uszczenień przejść oddzieleń pożaro-

wych
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

4. Materiały do uszczenień przejść oddzieleń pożaro-
wych

szt. 0.6000 0.6000 0.00 0.00

5. Moduł EPS INT-E kg 0.8000 0.8000 0.00 0.00
6. Pasywna czujka podczerwieni kpl. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
7. Pasywny czujnik podczerwieni szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
8. przewody kabelkowe 6x05 m 426.4000 426.4000 0.00 0.00
9. Przewody kabelkowe YTDY/Xekw. 6x0,5 m 468.0000 468.0000 0.00 0.00

10. rury winidurowe karbowane  fi 22 m 124.8000 124.8000 0.00 0.00
11. Materiały pomocnicze zł 0.00
12. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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